

Informacja z otwarcia ofert (zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 25.07.2019 r.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 571277-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.**

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **200.000,00 zł**, w tym:

cz. 1 - wymiana 62 szt. okien w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia – 62.000,00 zł

cz.2 - wymiana 84 szt. okien w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia – 76.000,00 zł

cz. 3 - wymiana 68 szt. okien w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia – 62.000,00 zł

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.07.2019 r. godz. 10:00, złożono 5 ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności (dotyczy wszystkich części zamówienia)
1	OKNO-TECH Z.P.U Stanisław Pilarek ul. Daszynskiego 2 76-200 Słupsk	cz.1 – 69.978,00 zł cz.2 – 80.199,36 zł cz.3 – 70.829,00 zł	cz.1 – 50 dni cz.2 – 50 dni cz.3 – 50 dni	cz.1 – 84 m-ce cz.2 – 84 m-ce cz.3 – 84 m-ce	30 dni

2	PPH „MAGNAT” Maciej Drożdżyński Rojewice 33 88-111 Rojewo	cz. 1 – 73.611,00 zł cz. 2 – 95.666,00 zł cz. 3 – 80.292,00 zł	cz.1 – 30 dni cz.2 – 30 dni cz.3 – 30 dni	cz.1 – 84 m-ce cz.2 – 84 m-ce cz.3 – 84 m-ce	30 dni
3	„GROSMANN” Roman Grosmann ul. Kujawska 17/17 88-153 Kruszwica	cz.1 – 70.479,00 zł Po poprawieniu omyłki rachunkowej 65.784,00 zł cz.2 – 81.942,00 zł Po poprawieniu omyłki rachunkowej 77.139,00 zł cz. 3 – 74.882,00 zł	cz.1 – 30 dni cz.2 – 30 dni cz.3 – 30 dni	cz.1 – 84 m-ce cz.2 – 84 m-ce cz.3 – 84 m-ce	30 dni
4	REMAR Sławomir Markier ul. Ks. W. Kęszickiego 11 88-170 Pakość	cz.1 – 70.559,16 zł cz. 2 – 83.566,08 zł cz. 3 - 76.790,49 zł	cz.1 – 30 dni cz.2 – 30 dni cz.3 – 30 dni	cz.1 – 84 m-ce cz.2 – 84 m-ce cz.3 – 84 m-ce	30 dni

5	PW SIMBUD Sp. z o. o ul. Jana Pawła II 148 85-140 Bydgoszcz	cz.1 – 100.677,54 zł cz.2 – 112.853,52 zł cz.3 – 105.958,72 zł	cz.1 – 53 dni cz.2 – 46 dni cz.3 – 53 dni	cz.1 – 84 m-ce cz.2 – 84 m-ce cz.3 – 84 m-ce	30 dni
---	---	--	---	--	--------

Informację sporządziła Anna Mitkiewicz