

ZZP.271.1.27.2020

Inowrocław, 14.07.2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 14.07.2020 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Opracowanie programu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Miasta Inowrocławia do 2035 r.**; ogłoszenie nr 558917-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ na wniosek wykonawcy:

Wniosek: Czy jest możliwość przesunięcia terminu wykonania kompletnej dokumentacji do 360 dni np. pod warunkiem przekazania jednego wybranego przez Inwestora programu rozbudowy po 180 dniach. Ze względu na dużą pracochłonność, opracowanie 3 programów rozbudowy sieci wod.-kan w 180 dni wymagałoby pracy dużego zespołu i opracowywania równoległego wszystkich 3 programów.

Odp.: Termin opracowania programu pozostaje bez zmian, tj. do 180 dni od zawarcia umowy.


mgr inż. Urszula Borkowska
Główny Specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych