UMOWA Nr ZZP.272.42.2018

zawarta w dniu . 8.1 2%, 1. 2018 r. w Inowroctawiu, pomi¢dzy Miastem Inowroctaw

z siedzibg w Inowroctawiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, nr statystyczny
REGON 092350725, NIP 556-263-84-08,

w imieniu ktorego wystepuje:

Ewa Witkowska - Zastepca Prezydenta Miasta Inowroclawia, na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-1.0052.37.2017), przy kontrasygnacie
Grazyny Filipiak — Skarbnika Miasta,

zwanym dale] Zamawiajacym,

a wystepujacymi wspdlnie:

1) BETPOL S.A. - liderem konsorcjum, z siedzibg w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-
749, ul. Inwalidow nr 49, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000300568, NIP:
5540384946, REGON: 091299287, kapital zakladowy w wysokosci 6 106 001,00 zl,
w calosci wplacony,

2) KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA sp. z o.0. - partnerem konsorcjum, z
siedzibg w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-188, ul. Wydmy 3, zarejestrowang w
Krajowym Rejestrze Sgdowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy
pod nr 0000340598, NIP: 9532599982, REGON: 340662380, kapital spolki w
wysokosei 200 000,00 zt,

reprezentowanymi przez:

Grazyn¢ Wrukowsky - Prezesa Zarzgdu Betpol S.A.,
Agat¢ Benderskg - V-ce Prezesa Zarzadu Betpol S.A.,
zwanymi dalej Wykonawcg,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawg -
Prawo zamowien publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego nastgpujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych mna
uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej w rejonie ulic: Stare Miasto,
Milynskiej, Plebanka, Poprzecznej, i Przypadek w Inowroclawiu oraz zwigzanych z
tym zamowicniem robot drogowych 1 os$wictlenia drogowego. Oswietlenie drogowe
obejmuje réwniez ulice ks. Zientarskiego (ok. 140 m).

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) przebudowe sieci wodociggowej - demontaz istniejacej sieci, montaz nowych
rurociggow z zeliwa sferoidalnego, przytaczy z rur PE, hydrantéw; sprawdzenie
szezelnosel instalacji, ptukanie, dezynfekcje;

2) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej - demontaz istniejgcej sieci, wymiang
gruntu w wykopach na piasek, montaz nowych rurociggdw kamionkowych
wewngtrznie szkliwionych oraz z rur litych PCV, studni rewizyjnych zelbetowyeh,
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wykonanie prob i przeglad kolektorow kamerg rewizyjng;
3) budowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej - demontaz istniejacej sieci,
wymiang gruntu w wykopach na piasek, montaz nowych rurociggdéw zelbetowych,
przykanalikow z rur litych PCV, studni rewizyjnych zelbetowych, wykonanie
prob i przeglad kolektorow kamerg rewizyjna;
4) budowg nowego o$wietlenia ulicznego (3 obwody) - demontaz istniejacego
oswietlenia, w tym linii napowietrznych, utozenie kabla, ulozenie rur ochronnych,
ustawienie 2 stupow linii napowietrznej, montaz przewodéw napowietrznych,
montaz skrzynek, rozdzielnic i szaf sterowniczych, ustawienie shipow
oswietleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym betonowym
(facznie 62), montaz wysiegnikow rurowych z oprawami o$wietleniowymi LED
(62 kpl.);
5) zabezpieczenie elementow sieci teletechnicznej;
6) kompleksowa przebudowe istniejgcych nawierzchni jezdni wraz z korektami
przebiegu i geometrii, wymian¢ wszystkich obramowan jezdni, frezowanie
nawierzchni bitumicznych, wymiane nawierzchni zjazdéw do posesji, wymiane
nawierzchni chodnikéw wraz z adaptacjg ich czesci na ciagi pieszo-rowerowe,
budowg zatok postojowych prostopadtych, rownolegtych oraz skosnych;
nawierzchnia jezdni - bitumiczna, czesciowo na istniejagcej podbudowie,
czesciowo nowa konstrukeja,
nawierzchnia chodnikéw, zjazdow, dojs¢, zatok postojowych - plyty betonowe,
kostka betonowa, kostka kamienna (obramowania zewnetrzne chodnikéw i doj$é),
na podsypce piaskowej i podtozu wzmocnionym cementem lub na podbudowie z
chudego betonu;
ponadto:
7) wycinke istniejacych kolidujgcych drzew i krzewow;
8) regulacje urzadzen obcych;
9) rekultywacje terendéw zielonych;
10) wyw6z nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy, utylizacja.
11) wprowadzenie czasowej i stalej organizacji ruchu.

3. Do Wykonawcy nalezy:
1) petna obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
mapy nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf
lub rownowazny);
2) zgloszenie gestorom uzbrojenia podziemnego rozpoczecie robot;
3) uzgodnienie z zarzadcami przyleglych terenéw sposdb dojazdu na czas
prowadzenia robot;
4) przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego (z podzialem na ulice i branze) w terminie do 7 dni od zawarcia
Umowy;
5) poniesienie kosztow zwigzanych z czasowym zajeciem terendéw obcych oraz
czynnosciami nadzorczymi i odbiorowymi prowadzonymi przez gestoréw
uzbrojenia;




6) prowadzenie robot ziemnych w rejonie rozmieszczenia urzadzen obcych w
porozumieniu z gestorami, w razie potrzeby prowadzenie odplatnego nadzoru
przez odpowiednie stuzby, pokrycia jego kosztow i przedstawienia protokotu
stwierdzajagcego brak zastrzezen do wykonanych prac w poblizu danego
urzadzenia;
7) dostarczenie Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym wynikéw przegladu
rurociggéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanych kamera inspekcyjng
oraz uzyskanie pisemnej opinii Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji sp. z
0.0. w Inowroctawiu o jakosci wykonanej kanalizacji.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy bezposrednio wykonujacy przedmiot umowy
beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace Ww rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, ze
zm.).
4. Szezegdlowy zakres przedmiotu umowy opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, stanowiacych zalgeznik nr 2 do umowy.
§2.
Termin wykonania zaméwienia
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

§3.
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawey terenu robot wraz
z dziennikiem budowy:
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajgcy powoluje inspektorow nadzoru w osobach p. Krzysztofa Bika, Tomasza
Plotkowiaka i Stanistawa Baranowskiego oraz ustanawia kierownika budowy w osobie
p. Zbigniewa Gorzynskiego.

§ 4.
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

3) zapewnienie na wlasny koszt dozoru mienia na terenie budowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialébw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r. poz. 1332, ze zm.), okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru, certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;
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5) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz poniesienie kosztow utylizacji;

6) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.
799, ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, ze zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie:

7) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrong ppoz. i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstale
w trakcie robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami;

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedhug umowy;

9) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dzialai prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

11) dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) uporzadkowanie terenu budowy po ich zakoniczeniu, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentéw drog, nawierzchni lub instalacji;

I5) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

17) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci;



18) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w wysokosci co najmniej kwoty okreslonej w § 5 ust. 1;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, za posrednictwem inspektora nadzoru,
0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakosé robot
lub termin zakonczenia robot;

20) przestrzeganie zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, ppoz.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania

przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcey.

- Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadezenie
wskazanych 0so6b beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa

W ust. 3, winna by¢ potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Wykonawcea nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i obowiazkow
powstatych w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy.

§5S.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 13 388 550,00 z brutto (stownie: trzynascie
milionéw trzysta osiemdziesigt osiem tysigcy pieéset pieédziesigt zh). Wynagrodzenie
obejmuje 23 % podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majgcych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, moze

nastapic¢ zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. w przypadku
zmiany:



1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
- Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie
faktur czgsciowych wystawianych nie czgdciej niz jeden raz w miesigcu, o wartosci
odpowiadajacej wartosci wykonanych robot za dany okres rozliczeniowy na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z podzialem na ulice i branze, oraz faktury
koncowej. Laczna wartos¢ faktur czgsciowych wystawionych w 2018 r. nie moze by¢
wyzszaniz 5 382 000,00 zt brutto. Zaplata faktury koncowej jest zaplanowana na 2019 r.
. Protokoét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy, na podstawie
harmonogramu  rzeczowo-finansowego, ktéry sporzadzi Wykonawca i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji. Protokot odbioru robét podpisuje inspektor nadzoru i
zatwierdza Zamawiajacy.
. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
:F5/V”{OAO5ZOOWMOS 660/1002 .......................... , W terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru roboét.
Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opoznienie.

§ 6.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy.
Odbiory robot czgsciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszaé gotowosé do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Wykonawea zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie,
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru  koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujgce dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje

uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi

przepisami,
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4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane przez kierownika budowy),

6) pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta,
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 7 dni

roboczych, a czesciowych oraz robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w terminie do

3 dni roboczych, od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do ww. odbiorow.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego w terminie 14 dni, a odbioréw czesciowych oraz robét zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu — w terminie 7 dni, od dnia rozpoczgcia danego odbioru

Za dziefi wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy

uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci

odbioru koficowego robot, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru

do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, w

szczegoOlnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, tj. 669 427,50 zl (slownie: szes$éset
szes¢dziesigt dziewied tysiecy czterysta dwadziescia siedem zt 50/100) w formie gwarancji
bankowe;j.

. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady, a 70%
wniesionego zabezpieczenia shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

§ 8.

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w §2;

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w
okresie gwarancji lub rgkojmi — wwysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto




okreslonego w §5 wust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1;

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

8) za niespelnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
pracg 0sob okreslonych w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych — w
wysokosci kwoty stanowiacej iloczyn: minimalnego wynagrodzenia okreslonego
odrgbnymi przepisami obowigzujacego w dniu ustalenia kary umownej, liczby
miesiecy, w ktorych realizacja zamowienia nie spetniata wymogu zatrudnienia na
umowe o pracg i liczby osob, ktore wg oswiadczenia Wykonawcy powinny by¢, a
nie byly zatrudnione w ramach umowy o prace.

2. Zamawiajacy potraci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych, dochodzonego na zasadach og6lnych.

§9.
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o uptywie 30 - dniowej przerwy w realizacji umowy;

2) wystgpi istotna zmiany okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacja  projektowsg,  specyfikacjami  technicznymi  lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania -

w terminie 30 dni od uplywu terminu zaptaty okreslonego w wezwaniu;



2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét (czesciowego lub
koncowego) lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 30 dni od dnia uptywu
terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot  (czesciowego lub
koficowego) lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony

obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej lezy przyczyna odstgpienia,

2) Wykonawca wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty wezwania, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokdl inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od dnia odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 10.
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy za pomocg podwykonawcow,

ktorym powierzy do wykonania: roboty drogowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne i

dotyczace terendw zielonych.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcy na

nastepujgcych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zamierzajgcych zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany; podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do tego projektu;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezei w terminie okreslonym w pkt. 2 uwaza sie
za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo
lub wprowadzenia do niej zmian;

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, moze wnies¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;
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6) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie okreslonym w pkt. 5, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego;

7) zastrzezenia do projektu umowy, a takze projektu jej zmian oraz sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, a takze do jej zmian, Zamawiajacy zglasza w przypadkach
okreslonych w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 143¢ ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w  szczegolnosci w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplacanego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

- Termin  zaplaty ~wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgezenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

. Zasady zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami odnosza sie réwniez do

zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§11.
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi za wady na okres 60 m-cy i gwarancji

jakodci na okres 60 m-cy, liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru
koficowego przez obie Strony.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad ~— w

terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawniefi z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
. Umowa stanowi oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

Gwarancja jako$ci udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych
przez innych gwarantow (dostawcow, producentow, autoryzowanych przedstawicieli itp. ).

. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli

wada ta ujawni si¢ w terminie okreslonym w ust. 1.

. Wykonawca zobowiazany jest w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania (bez

uwag) protokotu odbioru koncowego przez obie Strony do corocznych przegladow
gwarancyjnych zapewniajacych bezusterkowsg eksploatacje przedmiotu umowy.



§12.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazane s3 zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 144 ust. 1, z zastrzezeniem ust. la - le ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

§13.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowia inaczej.

§ 14.
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§ 15.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:
1) oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca: Zamawiajacy:
MIASTO INOWROCELAW
ul. Prezydenta Franklina Rooscvelta 36
88-100 Inowroctaw
Ui, NIP 556-263-84-08
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