UMOWA NR ZZP.272.42.2021

zawarta w dniu ... Q4. 2021 r. w Inowroclawiu pbmie;dzy Miastem Inowroclaw 7
siedziba w Inowroctawiu przy alei Ratuszowej 36, NIP 556-26-38-408, reprezentowanym
przez Ewe¢ Witkowsky — Zastepee Prezydenta Miasta Inowroclawia, na podstawie
petlnomocnictwa z dnia 8 marca 2021 r. (WOA-1.0052.78.2021), przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej - Skarbnika Miasta,

zwanym dalej Zamawiajgcym

a Przedsi¢biorstwem Robét Drogowych INODROG sp. z 0.0. z siedziba w Inowroclawiu
przy ul. Budowlanej 38, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym
przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000155187, NIP: 5560003976, REGON:
090501628, kapitat zaktadowy - 75.500.00 z, reprezentowana przez

1) Izabell¢ Strynkiewicz-Boczek — Prezesa Zarzadu,

2) Arllet¢ Wezesniak - czlonka Zarzadu,
zwang dalej Wykonawcg,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy, w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamOwien publicznych
(Dz. U. poz. 2019, z pézn. zm.), nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka w
Inowroctawiu, odcinek od km 0+148,00 do km 0+557,00, wraz ze
skrzyzowaniami z ul. Lucjana Grabskiego i ul. Dubienka, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zakres robot drogowych (przebudowa Jjezdni, chodnikéw, zjazdow, miejsc
postojowych, oznakowanie drogowe):

1) roboty rozbiorkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej,  rozbiorki:
nawierzchni bitumicznej poza frezowaniem., podbudowy tluczniowe;j,
kraweznikow i opornikow na lawie betonowej z oporem, obrzezy,
nawierzchni z kostki betonowej i plytek chodnikowych, wywéz materiatu
na skfadowisko Wykonawcy z utylizacja;

2) roboty ziemne - wycinka 7 drzew, karczowanie pni po 17 drzewach,
usunigcie ziemi urodzajnej, wykonanie wykopow z wywozem na
sktadowisko Wykonawey i utylizacja oraz nasypéw z materiatu
dowiezionego;

3) roboty konstrukcyjne:

a) stabilizacja podloza cementem (Jezdnie. wjazdy, chodniki),

b) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod
Jezdnie i chodniki. grubosci 10, 15 i 20 cm,

¢) podbudowa betonowa grubosei 15 cm,

d) geosiatka wzmacniajaca,
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€) nawierzchnia bitumiczna (jezdnia): warstwa $cieralna, warstwa
wiazgca, podbudowa, wyréwnania masg bitumiczna,

f) nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, miejsca
postojowe),

g) nawierzchnia z kostki kamiennej (opaski, zabruki);

4) krawezniki i oporniki betonowe, w tym 23,5 m opornika kamiennego:;

5) obrzeza betonowe;

6) regulacja wysokosciowa urzadzen obcych (15 studni rewizyjnych, 18
studni  teletechnicznych, 38 skrzynek zaworowych, 12 naswietli
piwnicznych);

7) oznakowanie drogowe pionowe i poziome;

8) humusowanie terenu z obsianiem trawg.

3. Zakres robot instalacyjnych:

1) budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Dubienka— w tym:
roboty ziemne, zasypanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem, demontaz 12
istniejgcych kratek $ciekowych, budowa kolektora zelbetowego o $rednicy 300 mm
na dtugosci 35 m wraz z czterema studniami rewizyjnymi, budowa 22 kratek
sciekowych wraz z przytaczami, wymiana jednego hydrantu;

2) budowa nowego oswietlenia - roboty ziemne pod utozenie kabli i montaz stupow,
przewierty pod jezdniami, uloZenie kabli, ulozenie rur ochronnych, ustawienie
stupéw na fundamencie prefabrykowanym — 15 szt. o wysokosci 8 m, 9 szt. o
wysokosci 6 m, montaz opraw oswietleniowych LED - 26 szt., budowa szafki
oswietleniowej SO-UM — 1 kpl.;

3) przebudowa os$wietlenia eksploatowanego przez ENEA SA — w tym: demontaze
infrastruktury oswietleniowej (12 stupéw z oprawami, 360 m kabli), material w
uzgodnieniu z ENEA SA zda¢ wiascicielowi lub zutylizowa¢, roboty ziemne pod
utozenie kabli i rur ostonowych, przewierty pod jezdniami, utozenie kabli, utozenie
rur ochronnych i dwudzielnych na istniejacych przewodach:

4) budowa telekomunikacyjnego kanahu technologicznego — w tym: roboty ziemne,
budowa studni SKR-1 - 10 kpl., utozenie rur, uloZenie wiazki mikrorurek w rurze
ostonowe;j.

4. Pielegnacja trawnikow - przez rok od wykonania zaméwienia, po wzejsciu
i zakorzenieniu si¢ trawy pierwsze koszenie, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy,
wysianie nawozéw mineralnych, dosianie trawy, jezeli wystapia ubytki, watowanie
trawnika, podlewanie woda, powtarzanie ww. czynnosci w odstgpach miesigcznych, z
wylaczeniem okresu, w ktorym wegetacja nie przebiega, po roku przekazanie trawnika
Zamawiajgcemu.

5. Do Wykonawcy nalezy:

1) prowadzenie robét ziemnych w rejonie rozmieszczenia urzadzen obcych po
zgloszeniu ich gestorom oraz zarzadcom przylegltych nieruchomosci, w razie
potrzeby prowadzenia odplatnego nadzoru przez odpowiednie stuzby, pokrycie
jego kosztow i przedstawienie protokotu stwierdzajgcego brak zastrzezen do
wykonanych prac w poblizu danego urzadzenia; dostarczenie Zamawiajacemu
protokotu przejgcia terenu lub sieci przez ich wiasciciela lub zarzadce, w
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przypadku przejmowania na czas budowy terenéw nienalezacych do
Zamawiajgcego lub wykonywania robot w rejonie uzbrojenia;

2) pelna obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej:
mapy nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf
lub rownowazny);

3) oznakowanie i zabezpieczenie robot (Zamawiajacy dysponuje projektem
czasowej organizacji ruchu; dopuszcza si¢ zmiang projektu przez Wykonawcg pod
warunkiem opracowania przez niego rozwiazania alternatywnego i uzyskania dla
niego uzgodnien i zatwierdzenia);

4) przedstawienie uzgodnionego z Zamawiajacym, przed przystgpieniem do robot.
ramowego harmonogramu robot, uwzgledniajacego zakres i terminy planowanych
ograniczen w ruchu;

5) wyznaczenie osoby (kierownika budowy lub innego przedstawiciela Wykonawcy
koordynujgcego roboty) do zalatwiania spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy, kontaktow z gestorami sieci, zarzadcami drog, wprowadzeniem i
utrzymaniem organizacji ruchu, na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego;

6) przedstawienie Zamawiajacemu protokotu odbioru koncowego bez uwag
potwierdzonego przez przedstawicieli wlasciciela lub zarzadcy tych urzadzen,
jezeli beda wykonywane roboty budowlane, w tym likwidacja kolizji z
uzbrojeniem obcym, na terenie nienalezacym do Zamawiajacego;

7) uzgodnienie z wlascicielami placowek handlowych wprowadzenia ograniczen w
ruchu uniemozliwiajgcych dostawe towaru do tych placowek;

8) konsultowanie z ornitologiem wycinki drzew (koszt konsultacji ornitologicznej
ponosi Zamawiajacy).

6. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy bezposrednio wykonujacy przedmiot
umowy beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci (brukarze, kladacy mase
bitumiczng, robotnicy) w zakresie realizacji zamdowienia, Zamawiajgcy moze zadac:

1) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o

pracg; ‘

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii uméw o prace zatrudnionych

pracownikOw;

3) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez

Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na

podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce  kopii dowodow

potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez Wykonawce do ubezpieczen;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego



pracownika, datg zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkow
pracownika.
8. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy opisany zostal w dokumentacji technicznej. w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji
warunkow zamowienia.
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§2;

Termin wykonania przedmiotu umowy

. Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 23 (przebudowa ulicy) zostanie wykonany

w terminie do 5 miesigcy. liczac od dnia przekazania terenu budowy.
Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4 (pielggnacja trawnikéw) zostanie wykonany
w okresie 1 roku od dnia ich odbioru przez Zamawiajacego.

§3.
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

D

2)

3)

4
2

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru w osobie p. Tomasza Plotkowiaka oraz

ustanawia kierownika budowy w osobie p. Lukasza Bralinskiego.

§ 4.
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

przejgcie terenu robot od Zamawiajagcego;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;
zapewnienie na wlasny koszt dozoru mienia na terenie budowy;
wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, ze zm.), okazanie. na kazde zadanie Zamawiajacego lub koordynatora
robot ze strony Zamawiajacego, certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego wyrobu;
zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz poniesienie kosztow utylizacji;

przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.

1219, ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.),
przywolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie:
ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrong ppoz. i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale
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w trakcie robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majgce zwiazek
z prowadzonymi robotami;

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy:

10) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

11) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikow oraz
protokotoéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenic robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

14) uporzadkowanie terenu budowy po ich zakonczeniu, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow drég, nawierzchni lub instalacji;

15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie
robot w terminie nie duzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

17) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

18) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci w wysokosci co najmniej kwoty okreslonej w § 5 ust. 1;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, za posrednictwem inspektora nadzoru,
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wplynac na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robét;

20) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umow3 przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania budowa osobg wskazang
w ofercie Wykonawcy.
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Zmiana kierownika budowy ze strony Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na
pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmian¢ w terminie 7 dni od dnia przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy jego
uprawnienia budowlane beda tozsame z wymaganymi.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 3. winna by¢ potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowaé na osobe trzecig
swoich wierzytelnosci.
§5.

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w lacznej wysokosci 1749 454,81 zl brutto (stownie: jeden
milion siedemset czterdziesci dziewigé tysigcy czterysta pi¢édziesigt cztery zt 81/100), w
tym:

1) 1739 954,29 71 - za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 i 3;
2) 9500,52 zt - za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4;

Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktdrym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz specyfikacja warunkéw zamdwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikoéw majacych lub moggcych
mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy polegajacy na przebudowie ulicy
nastgpowac bedzie na podstawie faktur VAT, 2 czesciowych opiewajacych na ok. 40%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 1 kazda oraz faktury koncowej. wystawionej
przez Wykonawce, z zalaczonym protokotem odbioru.

Rozliczenie za wykonang piclegnacj¢ trawnikéw nastagpi na podstawie faktury
wystawionej po uplywie roku pielegnacji i przekazaniu ich Zamawiajacemu, z
zalaczonym protokotem odbioru tych ustug bez zastrzezen. Faktura powinna zosta¢
dostarczona Zamawiajacemu najpézniej w ciagu 14 dni od dnia zakonczenia roku
pielegnacji.

Protokoly odbioru  sporzadzone b¢da przez kierownika budowy, zatwierdzone przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
82 1050 1139 1000 0023 5687 6496, w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét lub ustugi.



9. Rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla
ktérego zostal otwarty rachunek VAT, a zaplata begdzie nastgpowala z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

10. Wykonawca moze wystaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajacego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostepnej pod adresem
https://efaktura.gov.pl/, do ktdrej Zamawiajacy posiada dostep.

11. Za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.

§6.
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbidr czgsciowy;

3) odbidr koncowy.

2. Odbiory czgsciowy oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zglaszaé gotowosé do odbiorow
Zamawiajgcemu e-mailem.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie,
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nast¢pujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwéch egzemplarzach;

2) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane przez kierownika budowy);

5) pozostale dokumenty, w szczegélnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci
producenta, potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych, a czgsciowego oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do
3 dni roboczych, od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do ww. odbioréw.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koficowego w terminie 14 dni, a odbioréw czesciowego oraz robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu — w terminie 7 dni od dnia rozpoczegcia danego odbioru.

8. Za dziefn wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje si¢ dziefi zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej gotowosci odbioru koficowego robét, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.



10.

1.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru
do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

W razie nieusunigcia przez Wykonawce, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rgkojmi za wady lub gwarancji

oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy.
§7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%ceny catkowitej podanej w ofercie, tj.
87 472,74 zt (slownie: osiemdziesigt siedem tysiecy czterysta siedemdziesigt dwa zi
74/100) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, a
70% wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
§8.
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 21 3 — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1  za kazdy
dzien zwloki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1;

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 ust. 2 i 3, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1 za kazdy dzien
zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0.5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

8) za niespelnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
pracg osob okreslonych w § 1 ust. 6 — w wysokosci kwoty stanowigcej iloczyn:
minimalnego wynagrodzenia okreslonego odrgbnymi przepisami obowiazujacego w
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1.

dniu ustalenia kary umownej, liczby miesigcy, w ktorych realizacja zamowienia nie
spelniata wymogu zatrudnienia na umowe¢ o pracg i liczby osob, ktore wg
oswiadczenia okreslonego w § 1 ust. 7 pkt 1 powinny by¢, a nie byly zatrudnione w
ramach umowy o pracg;

9) laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
(1749 454,81 zt).

2. Zamawiajgcy potrgci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem art.
15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 1842, ze zm.).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

§9.
Wypowiedzenie i odstgpienie od umowy
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy

Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej umowy

bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat ich wykonywanie, zas przerwa trwata dtuzej niz

7 dni.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w okoliczno$ciach okreslonych w art. 456 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy musi nastapi¢ pod rygorem niewaznosci
na pi$mie oraz zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, Strony obciazaja
nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej lezy przyczyna odstgpienia;

2) Wykonawca wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru robdt przerwanych;

3) w terminie 10 dni od daty wezwania, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg;

4) Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od dnia wypowiedzenia lub odstapienia
oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§ 10.
Umowy o podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca powierzy czg¢$¢ zaméwienia podwykonawcy. tj.
roboty branzy sanitarnej, elektrycznej i teletechniczne;j.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej



zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
i do jej zmian Strony ustalajg na 10 dni od dnia dorg¢czenia Zamawiajgcemu
odpowiednio ww. projektu umowy, projektu jej zmian, umowy o podwykonawstwo,
zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca zobowigzuje si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo okreslone w ust. 1-6 stosuje si¢
odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 i w ust. 4, przedktadajacy moze poswiadczy¢
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

§11.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rgkojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
1) rekojmi za wady przez okres:
a) 5 lat - branza drogowa, kanalizacja, kanal technologiczny, branza elektryczna,
oznakowanie pionowe,
b) 2 lata - oznakowanie poziome grubowarstwowe,
¢) 1 rok - tereny zielone,
d) 6 miesigey - oznakowanie poziomego cienkowarstwowego;
2) gwarancji jakosci przez okres:
a) 5 lat - branza drogowa, kanalizacja, kanal technologiczny, branza elektryczna,
oznakowanie pionowe,
b) 2 lata - oznakowanie poziome grubowarstwowe,
¢) 1rok - tereny zielone,
d) 6 miesigcy - oznakowanie poziomego cienkowarstwowego,

liczac od dnia podpisania przez obie strony protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych.

2.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad w
terminie 7 dni liczagc od dnia pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.
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3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytuhu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

6. Umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych
przez innych gwarantow (dostawcow, producentow, autoryzowanych przedstawicieli itp.).

7. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli
wada ta ujawni si¢  w terminie okre$§lonym w ust. 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania (bez
uwag) protokotu odbioru koncowego przez obie Strony do corocznych przeglagdow
gwarancyjnych zapewniajacych bezusterkowa eksploatacj¢ przedmiotu umowy.

§ 12.
Zmiana umowy

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego post¢gpowania o
udzielenie zamowienie, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okreslonych
w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

§13.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W zwigzku z trescig art. 230 Kodeksu spotek handlowych Wykonawca o$wiadcza, ze
zawarcie umowy jest zgodne z umowa spotki.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 r., ze zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

5. Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) oferta Wykonawcy;

2) specyfikacja warunkoéw zamowienia;

3) dokumentacja projektowa;

4) przedmiar robot i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedsien orsiwi ) Robot Brogowych ¥ b ..
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Aneks nr 1

2 dnia A A9, 2021 r. do umowy nr ZZP.272.42.2021 z dnia 14.06.2021 r., zawarty w
Inowroctawiu pomigdzy Miastem Inowroclaw, z siedziba w Inowroctawiu przy al.
Ratuszowej 36, NIP 556-263-84-08, w imieniu ktorego wyst¢puje:

Ewa Witkowska - Zastepca Prezydenta Miasta Inowroclawia, na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 8 marca 2021 r. (WOA-1.0052.78.2021), przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej — Skarbnika Miasta,

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

a Przedsi¢biorstwem Robét Drogowych INODROG sp. z o.0. z siedzibag w Inowroclawiu
przy ul. Budowlanej 38, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym
przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000155187, NIP: 5560003976, REGON:
090501628, kapitat zaktadowy - 75.500,00 zi, reprezentowang przez

1) Izabell¢ Strynkiewicz-Boczek — Prezesa Zarzadu,

2) Arllet¢ Wcezesniak - czlonka Zarzadu,
zwang dalej Wykonawcg,

ktorej przedmiotem jest przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka w Inowroclawiu.

§1.

W ww. umowie wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
1) wi§l:
a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
..8) nasadzenie roslin ozdobnych (krzewow lisciastych i bylin) oraz wykonanie
opasek grysowych, zgodnie z dokumentacja projektowa zagospodarowania
zielenig.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Pielegnacja posadzonych krzewow lisciastych i bylin przez rok od wykonania
zamowienia, zgodnie z dokumentacjg projektowa zagospodarowania zielenia.”;
2) w§ Sust.l otrzymuje brzmienie:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy,
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w lacznej wysokosci 1 813 403,42
zl brutto (slownie: jeden milion osiemset trzynascie tysigcy czterysta trzy zi
42/100), w tym:
1) 1 803 353,14 zl - za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 21 3;
2) 10 050,28 zI - za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4.
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.”.

§2.

Pozostate postanowienia umowy nie ulegaja zmianie.
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§ 3.

Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
Zalaeznikiem do aneksu jest kosztorys robot oraz dokumentacija projektowa zagospodarowania
zielenia.

Uzasadnienie:

Zmiany umowy okreslone w § 1 nastepuja na podstawie art. 455 ust. 2 oraz na podstawie art.
455 ust. 1 pkt lustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Pzp). Zlecono
Wykonawcey dodatkowy zakres zamdéwienia. polegajacy na wykonaniu nasadzen krzewéw
lisciastych i bylin oraz opasek gresowych, a takze roczng pielggnacje krzewow i bylin, w
zamian za humusowanie terenu z obsianiem trawa oraz roczng pielegnacje trawnikow.
Wartos¢ zmiany wynosi 63 948.61 zI brutto i jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz
10 % wartosci pierwotnej umowy (wynosi 3,66 %). Zmiana ta nie powoduje zmiany ogolnego
charakteru umowy.

Mozliwos¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego robot zamiennych przewidziano w ogloszeniu
0 zamowieniu i w specyfikacji warunkéw zamoéwienia (rozdziat XV ust. 2 pkt 1) w postaci
Jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, okreslajacych rodzaj i
zakres zmiany, okreslajacych warunki wprowadzenia zmiany, ktore nie modyfikuja ogélnego
charakteru umowy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Obciazamy

TRESC Uznali$my

12.623,47 z1

Obciazamy Przedsigbiorstwo Robot Drogowych

INODROG Sp. z 0.0. w Inowroctawiu kwotg kar

umownych za nieterminowe wykonanie przebudowy

ul. ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu

w wysokosci 12.623,47zt (stownie: dwanascie tysiecy

szeséset dwadzieseia trzy ziote 47/100 )

Nalezno$¢ nalezy wptaci¢ na konto Urzedu Miasta

nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275

prowadzone przez PKO BP S.A.

rmmm—\SPEX

W Reiziace LovesiyCl

Gléowny Ksiggowy Kierownik jednostki
(Naczelnik, Wydzialu)




Inowroctaw, 28.12.2021r.

WYLICZENIE WYSOKOSCI KAR UMOWNYCH

Faktura VAT FV/0012/12/2021

Zadanie:

PRZEBUDOWA ULICY KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA W INOWROCEAWIU
ODCINEK OD KM 0+148,00 DO KM 0+557,00

Wystawiajacy:
PRD INODROG Sp. z 0.0. ul. Budowlana 38 88-100 Inowroctaw
Podstawa:

umowa ZZP.272.42.2021. z dnia 14.06.2021r. + aneksnr 1 z dnia 19.10.2021r.

Zgloszenie gotowosci do odbioru zostato przyjete dnia 09.12.2021r.

Wyliczenie sumy potracen z tytutu kar umownych

Umowny termin zakonczenia robét — 01.12.2021r.

Data przyjecia zgtoszenia o gotowosci do odbioru —09.12.2021r.

Op6znienie wykonania zadania — 7 dni

Procentowa wysokos¢ kar za kazdy dzien op6znienia — 0,1%

Warto$¢ umowna zadania brutto (bez pielegnacji terendw zielonych) - 1 803 353,14zt
Potracenia brutto: 0,001*7 dni*1 803 353,14 = 12 623,47 7t



