

Urząd Miasta Inowrocławia

<https://bip.inowroclaw.pl/przetarg/3678/przetarg-nieograniczony>

przetarg nieograniczony

Zamówienie na	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską oraz przebudowę ulicy Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław; ogłoszenie nr 641520-N-2018 z dnia 2018-10-26
Status zamówienia	unieważnione
Nr sprawy	ZZP.271.1.83.2018
Zamawiający	Miasto Inowrocław
Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia	powyżej 30 000 euro
Termin składania ofert	29.11.2018 godz. 10:00

unieważnienie

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty z najniższą ceną (25 180 000,00 zł po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (17 800 000,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

1)[ogłoszenie o zamówieniu](#) 2)[specyfikacja istotnych warunków zamówienia](#) 3)[przedmiar robót cz. 1](#) 4)[przedmiar robót cz. 2](#) 5)[wzór kosztorysu ofertowego \(exel\)](#) 6)[projekt czasowej organizacji ruchu - cz. 1](#) 7)[projekt czasowej organizacji ruchu cz. 2](#) 8)[projekt stałej organizacji ruchu](#) 9)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 1](#) 10)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 2](#) 11)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 3](#) 12)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 4](#) 13)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 5](#) 14)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 6](#) 15)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 7](#) 16)[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 8](#) 17)[projekt budowlany ul. Długa bran za drogowa PZT cz. 1](#) 18)[projekt budowlany u. Długa branża drogowa PZT cz. 2](#) 19)[projekt budowlany u. Długa branża drogowa PZT cz. 3](#) 20)[projekt budowlany u. Długa branża drogowa PZT cz. 4](#) 21){21} 22)[projekt budowlany u. Długa branża drogowa cz. 1](#) 23)[projekt budowlany u. Długa branża drogowa cz. 2](#) 24)[projekt budowlany u. Długa branża instalacyjna cz. 1](#) 25)[projekt budowlany u. Długa branża instalacyjna cz. 2](#) 26)[projekt budowlany u. Długa przebudowa kolizji](#) 27)[projekt budowlany u. Długa branża teletechniczna](#) 28)[projekt budowlany u. Długa branża elektryczna](#) 29)[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa cz. 1](#) 30)[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa cz. 2](#) 31)[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna, instalacyjna, teletechniczna, zieleń](#) 32)[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.10.2018](#) 33)[uzupełnienie i zmiana SIWZ 31.10.2018](#) 34)[warunki i uzgodnienia - Marulewska-Szymborska](#) 35)[warunki i uzgodnienia - Marulewska-Szymborska cd.](#) 36)[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 1](#) 37)[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 2](#) 38)[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 3](#) 39)[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 4](#) 40)[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 5](#) 41)[projekt wykonawczy ul.](#)

[Marulewska-Szymborska cz. 6 42\)](#)[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 7 43\)](#)[przekroje poprzeczne - ul. Długa 44\)](#)[zmiana SIWZ \(przedłużenie terminu składania ofert do 23.11.2018\)\) 45\)](#)[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.11.201846\)](#)[wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ47\)](#)[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia48\)](#)[mapa projektowa nr149\)](#)[mapa projektowa nr250\)](#)[mapa projektowa nr 351\){51}52\)](#)[zmiany zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu - Szymborska - Marulewska53\)](#)[brakujący plik - kanalizacja deszczowa54\)](#)[brakujący plik - kanalizacja deszczowa \(2\)55\)](#)[decyzja ZRID Szymborska - Marulewska56\)](#)[korekta decyzji ZRID Szymborska - Marulewska57\)](#)[opinia geotechniczna58\)](#)[postanowienie do decyzji 1-2014 Długa59\)](#)[Pozwolenie na budowę Długa60\)](#)[schemat ośw. 2018.11.19-Rys.E-461\)](#)[zatwierdzenia COR Szymborska - Marulewska62\)](#)[przedmiar robót - pdf63\)](#)[przedmiar robót - exel64\)](#)[projekt czasowej organizacji ruchu - cz.165\)](#)[projekt czasowej organizacji ruchu- cz.266\)](#)[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- branża drogowa67\)](#)[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- branża sanitarna68\)](#)[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- branża teletechniczna69\)](#)[projekt stałej organizacji ruchu - opis70\)](#)[projekt stałej organizacji ruchu - plan oznakowania71\)](#)[informacja z otwarcia ofert 72\)](#)[informacja o unieważnieniu postępowania 20.12.2018](#)

Załączniki

[informacja o unieważnieniu postępowania 20.12.2018](#) pdf, 367 kB

Data opublikowania:	20.12.2018 13:31
Liczba pobrań:	48

[informacja z otwarcia ofert](#) pdf, 551 kB

Data opublikowania:	29.11.2018 11:22
Liczba pobrań:	51

[projekt stałej organizacji ruchu - plan oznakowania](#) zip, 6.23 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 15:09
Liczba pobrań:	61

[projekt stałej organizacji ruchu - opis](#) zip, 9.03 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 15:09
Liczba pobrań:	53

[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- branża teletechniczna](#) zip, 92 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 15:06
Liczba pobrań:	48

[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- branża sanitarna](#) zip, 445 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 15:06
Liczba pobrań:	53

[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- branża drogowa](#) zip, 1.98 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 15:04
Liczba pobrań:	52

[projekt czasowej organizacji ruchu- cz.2](#) zip, 4.96 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:56
Liczba pobrań:	47

[projekt czasowej organizacji ruchu - cz.1](#) doc, 9.27 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:55
Liczba pobrań:	46

[przedmiar robót - excel](#) xls, 214 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:52
Liczba pobrań:	43

[przedmiar robót - pdf](#) doc, 1.91 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:51
Liczba pobrań:	51

[zatwierdzenia COR Szymborska - Marulewska](#) pdf, 1.59 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:47
Liczba pobrań:	42

[schemat ośw. 2018.11.19-Rys.E-4](#) pdf, 451 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:46
Liczba pobrań:	54

[Pozwolenie na budowę Długa](#) pdf, 1.46 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:45
Liczba pobrań:	46

[postanowienie do decyzji 1-2014 Długa](#) pdf, 787 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:44
Liczba pobrań:	46

[opinia geotechniczna](#) pdf, 9.2 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:44
Liczba pobrań:	43

[korekta decyzji ZRID Szymborska - Marulewska](#) pdf, 4.73 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:43
Liczba pobrań:	53

[decyzja ZRID Szymborska - Marulewska](#) pdf, 6.55 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:42
Liczba pobrań:	63

[brakujący plik - kanalizacja deszczowa \(2\)](#) pdf, 294 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:41
Liczba pobrań:	46

[brakujący plik - kanalizacja deszczowa](#) pdf, 301 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:41
Liczba pobrań:	44

[zmiany zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu - Szymborska - Marulewska](#) pdf, 1.59 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:38
Liczba pobrań:	41

[mapa projektowa nr 3](#) pdf, 1.56 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:35
Liczba pobrań:	51

[mapa projektowa nr2](#) pdf, 1.47 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:34
Liczba pobrań:	61

[mapa projektowa nr1](#) pdf, 1.24 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:33
Liczba pobrań:	60

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#) doc, 14 kB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:24
----------------------------	------------------

Liczba pobrań:	44
-----------------------	----

[wyjasnienie i zmiana treści SIWZ](#) pdf, 6.4 MB

Data opublikowania:	21.11.2018 14:21
Liczba pobrań:	50

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.11.2018](#) doc, 23 kB

Data opublikowania:	08.11.2018 15:15
Liczba pobrań:	47

[zmiana SIWZ \(przedłużenie terminu składania ofert do 23.11.2018\)\)](#) pdf, 417 kB

Data opublikowania:	08.11.2018 15:14
Liczba pobrań:	44

[przekroje poprzeczne - ul. Długa](#) pdf, 4.19 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:45
Liczba pobrań:	49

[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 7](#) doc, 9.27 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:43
Liczba pobrań:	47

[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 6](#) doc, 5.93 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:40
Liczba pobrań:	41

[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 5](#) doc, 4.35 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:39
Liczba pobrań:	49

[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 4](#) doc, 6.8 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:38
Liczba pobrań:	48

[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 3](#) doc, 1.71 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:37
Liczba pobrań:	46

[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 2](#) doc, 4.71 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:36
Liczba pobrań:	45

[projekt wykonawczy ul. Marulewska-Szymborska cz. 1](#) doc, 5.83 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:36
Liczba pobrań:	46

[warunki i uzgodnienia - Marulewska-Szymborska cd.](#) pdf, 7.6 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:34
Liczba pobrań:	48

[warunki i uzgodnienia - Marulewska-Szymborska](#) pdf, 5.29 MB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:34
Liczba pobrań:	47

[uzupełnienie i zmiana SIWZ 31.10.2018](#) doc, 34 kB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:32
Liczba pobrań:	42

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.10.2018](#) doc, 24 kB

Data opublikowania:	31.10.2018 14:31
Liczba pobrań:	53

[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna, instalacyjna, teletechniczna, zieleń](#) doc, 2.14 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:10
Liczba pobrań:	46

[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa cz. 2](#) doc, 7.15 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:08
Liczba pobrań:	47

[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa cz. 1](#) doc, 6.23 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:07
Liczba pobrań:	46

[projekt budowlany u. Długa branża elektryczna](#) doc, 7.42 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:05
Liczba pobrań:	47

[projekt budowlany u. Długa branża teletechniczna](#) doc, 8.25 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:04
Liczba pobrań:	49

[projekt budowlany u. Długa przebudowa kolizji](#) doc, 6.36 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:03
Liczba pobrań:	48

[projekt budowlany u. Długa branża instalacyjna cz. 2](#) doc, 6.64 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:01
Liczba pobrań:	44

[projekt budowlany u. Długa branża instalacyjna cz. 1](#) doc, 5.91 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 15:00
Liczba pobrań:	49

[projekt budowlany u. Długa branża drogowa cz. 2](#) doc, 7.81 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:58
Liczba pobrań:	53

[projekt budowlany u. Długa branża drogowa cz. 1](#) doc, 4.14 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:57
Liczba pobrań:	49

[projekt budowlany u. Długa branża drogowa PZT cz. 4](#) doc, 6.65 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:55
Liczba pobrań:	42

[projekt budowlany u. Długa branża drogowa PZT cz. 3](#) doc, 8.76 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:54
Liczba pobrań:	48

[projekt budowlany u. Długa branża drogowa PZT cz. 2](#) doc, 9.12 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:53
Liczba pobrań:	52

[projekt budowlany ul. Długa bran za drogowa PZT cz. 1](#) doc, 8.07 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:52
Liczba pobrań:	44

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 8](#) doc, 1.66 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:49
Liczba pobrań:	52

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 7](#) doc, 6.24 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:48
Liczba pobrań:	49

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 6](#) doc, 4.2 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:46
Liczba pobrań:	50

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 5](#) doc, 4.14 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:44
Liczba pobrań:	50

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 4](#) doc, 1.97 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:43
Liczba pobrań:	50

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 3](#) doc, 6.27 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:39
Liczba pobrań:	55

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 2](#) doc, 3.51 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:38
Liczba pobrań:	46

[projekt budowlany u. Marulewska -Szymborska cz. 1](#) doc, 6.88 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:36
----------------------------	------------------

Liczba pobrań:	48
-----------------------	----

[projekt stałej organizacji ruchu](#) doc, 7.59 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:33
Liczba pobrań:	51

[projekt czasowej organizacji ruchu cz. 2](#) doc, 6.55 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:31
Liczba pobrań:	46

[projekt czasowej organizacji ruchu - cz. 1](#) doc, 6.32 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 14:31
Liczba pobrań:	46

[wzór kosztorysu ofertowego \(exel\)](#) xls, 213 kB

Data opublikowania:	26.10.2018 13:29
Liczba pobrań:	55

[przedmiar robót cz. 2](#) doc, 639 kB

Data opublikowania:	26.10.2018 13:27
Liczba pobrań:	44

[przedmiar robót cz. 1](#) zip, 2.88 MB

Data opublikowania:	26.10.2018 13:26
Liczba pobrań:	53

[specyfikacja istotnych warunków zamówienia](#) doc, 539 kB

Data opublikowania:	26.10.2018 13:22
Liczba pobrań:	58

[ogłoszenie o zamówieniu](#) doc, 100 kB

Data opublikowania:	26.10.2018 13:21
Liczba pobrań:	43

metryczka

Podmiot udostępniający:	Prezydent Miasta Inowrocławia
Wytworzył:	Prezydent Miasta Inowrocławia
Data wytworzenia:	29.11.2018
Opublikował w BIP:	Urszula Borkowska
Data opublikowania:	26.10.2018 13:29
Data ostatniej aktualizacji:	20.12.2018 13:31
Liczba wyświetleń:	142