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1. WSTEP
Obiekt zlokalizowany jest w m. Inowroctaw przy ul. Dworcowej 44

Na cato$¢ zadania sktadajg sie roboty remontowo — budowlane

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

REMONT DACHU I ELEWACJI OBIEKTOW PRZY UL. DWORCOWE] 44
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

REMONT DACHU BUDYNEK GLOWNY

Zakres robot:

Naprawa dachu

. Demontaz instalacji odgromowe;j

. Demontaz rynien i rur spustowych

. Demontaz pokrycia dachowego z onduliny, wraz z obrobkami blacharskimi,

. Sprawdzenie stanu deskowania i wymiana zniszczonych w wyniku zaciekow desek,

. Przeglad doktadny konstrukcji dachu i wszystkie elementy drewniane wykazujace zniszczenia i uszkodzenia nalezy wymieni¢ lub
wzmocni¢.

6. Montaz okien dachowych szt. 5 typu o wym. 780 x 1400 [mm] z kolierzem , sterowanych elektrycznie ze wzgl. na poziom

zamontowania,

[ N R

wymagania dla okien dachowych:

Okna wykonane z najwyzszej jakoséci drewna klejonego, trzykrotnie pokrywanego impregnatem i lakierem. Okna standardowo
wyposazone w szybe laminowang bezpieczna.

Dwukomorowy pakiet z energooszczg¢dna szyba bezpieczng, wypehiony argonem, z powtoka niskoemisyjna i fatwozmywalng od
zewnatrz, Ug = 1,0 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K, klasa odpornosci na wtamanie P2A oraz wspétczynniku przepuszczalnosci
Swiatta 0,75.

Wszystkie szyby bezpieczne laminowane zapewniaja dodatkowo doskonata ochrong przed promieniami UV, zatrzymujac 95%
promieniowania, co pozwala ograniczy¢ znaczaco blaknigcie kolor6w we wnetrzach.

. Pokrycie potaci folig paroprzepuszczalna,

. Pokrycie powierzchni dachu blachodachéwka,
. Montaz rynien i rur spustowych

. Wykonanie obrobek blacharskich

S 0o

ELEMENTY OPRACOWANIA

e  projekt napraw i renowacji $cian frontowe;j i szczytowej (potudniowej),
e  projekt napraw konstrukcji dachowej, kominéw, wymiany pokrycia dachowego na budynku gtowym
. wymiana starej stolarki.

REMONT SCIAN: FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ

W zwiazku z tym, ze elewacja frontowa i szczytowa posiadaja walory historyczne prace remontowe powinny mie¢ charakter
konserwatorski.

Generalnym zatozeniem jest zachowanie obecnej dyspozycji elewacji oraz opracowanie nowego wyrazu estetycznego, na podstawie
istniejacej kolorystyki obiektu.

Celem projektowanych dzialan bedzie uratowanie wszystkich zachowanych elementéw zabytkowych z przywroceniem im utraconych
wlaciwos$ci wytrzymatos$ciowych, oraz osiagni¢cie w wyniku planowanych prac stanu estetycznego zblizonego do pierwotnego.

Punktem wyjscia przyjetej technologii napraw jest aktualny wyraz estetyczny budowli,
poprzez wyeksponowanie po konserwacji uzytych materiatéw do dekoracji ptaszczyzn i detalu architektonicznego. Remont nastawiony jest
na ekspozycj¢ form historycznych
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ZABEZPIECZENIE PEKNIEC SCIAN

W celu zabezpieczenia wigkszych i szerszych peknie¢ Scian zastosowano rozwiazania systemu festmur polegajace na wprowadzeniu do
konstrukeji murowej specjalnych spiral zbrojeniowych ze stali nierdzewnej "festspiro" i zakotwienia ich w specjalnej zaprawie "festmortel".
wyszczeg6lnienie robot :

. oczyszczenie powierzchni $cian,

. wyfrezowanie bruzdy (niekoniecznie w spoinie muru) o szer. ok. 15 mm i glgbokosci 35 mm dla pojedynczych pretow i 45 mm
dla podwojnego zbrojenia ( oprocz tynku),

. odkurzenie bruzdy spr¢zonym powietrzem,

. przygotowanie zaprawy festmortel,

. oczyszczenie i wyptukanie wykonanej bruzdy,

. aplikacja pierwszej warstwy zaprawy,

. zatopienie w zaprawie spirali festspiro FS,

. aplikacja drugiej warstwy zaprawy,
. w zaleznosci od przewidzianej ilosci spiral - czynno$¢ powtarzamy,
wykanczamy powierzchnig tynkiem odtwarzajac zniszczone przy naprawie detale ozdobne.
Wszystkie mniejsze szczeliny i pgknigcia na gzymsach, nadprozach a takze na spgkanych powierzchniach ptaskich itd. nalezy sklei¢ poprzez
zapuszczanie szczelin zywicami sztucznymi np. zywice akrylowe, klej wprowadzi¢ po weze$niejszym obnizeniu napigcia
powierzchniowego, np. przez iniekcj¢ alkoholem etylowym.

wyszczegolnienie robot:

X3

*

poszerzenie rys,

wzmocnienie estrami kwasu krzemowego,

wypetnienie masa szpachlowa oparta na zywicach akrylowych,
szpachlowanie ptaszczyzn

malowanie powierzchni.

RS
o

RS
o

X3

*

o,
o

Miejsca uszkodzen i sposoby napraw wskazano na fotografiach przedstawiajacych uszkodzenia (fragmenty
peknigc Scian 1 miejsca uszkodzen, ubytkow).

UZUPEENIENIE UBYTKOW NA POWIERZCHNIACH PELASKICH
I W ELEMENTACH DETALI ARCHTEKTONICZNYCH

Renowacj¢ 0zdob i detali architektonicznych projektuje si¢ z zastosowaniem metod konserwatorskich polegajacych na starannym
odrestaurowaniu wszystkich elementow na elewacji.

Opis_robdt remontowych:

a)  przygotowanie $cian do prac renowacyjnych;

° zamontowac rusztowanie przyscienne,

. zdemontowac obrobki blacharskie na attyce oraz na gzymsach i parapetach,

. usuna¢ tynki oryginalne w miejscach spgcherzen, spekan, zasolen

. usuna¢ z powierzchni ptaskich wszystkie powtoki malarskie a takze tuszczace, odparzone, odspojone szpachlowania,
reperacje itd.,

. usuwanie powltok farb oraz czyszczenie proponuje si¢ przeprowadzi¢ nanoszac na elewacj¢ srodek spulchniajacy stare
powtoki farb dyspersyjnych i olejnych, a nastgpnie sptukujac goraca woda.

. umy¢ cala elewacje hydrodynamicznie przy uzyciu agregatow wysokocisnieniowych;

projekt zaleca czyszczenie z zastosowaniem preparatu nie zawierajacego chemii, w 100 % ekologicznego,
biodegradowalnego, antybakteryjnego srodek do mycia elewacji budynkow. Wystarczy spryska¢ powierzchnig, pozostawi¢
na 4-8 minut a nastgpnie zmy¢ woda pod ci$nieniem. Zabieg skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia, plesn, glony, mchy i
porosty bedac jednoczesnie catkowicie nieszkodliwym dla zdrowia.

. oczysci¢ recznie z zabrudzen i wtornych nawarstwien (patyna, przemalowania i kity) detale architektoniczne takie jak:
portyki, gzymsy, pétkolumny, pilastry, tympanony, naczélki, plakiety podokienne z zachowaniem szczegdlnej
staranno$ci, czyszczenie przeprowadzi¢ przy zastosowaniu pasty czyszczacej, specjalnej do usuwania miejskich
zanieczyszczen

. oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc zaatakowanych przez mikroflorg przeprowadzi¢ w oparciu o preparaty oparte na
zwigzkach heterocyklicznych dziatajacych bakterio-, glono- i grzybobojczo,

Uwaga: w partiach, gdzie wystegpuje tynk pierwotny znacznie ostabiony, zabieg wzmocnienia i utwardzenia nalezy
wykona¢ przed zabiegiem oczyszczania. Po czyszczeniu zabieg wzmocnienia mozna ewentualnie powtorzy¢.

b)  prace renowacyjnych przy tynkach pierwotnych;

. gruntowanie $rodkiem stuzagcym do wzmocnienia podloza (preparatem odpornym na zasady, dobrze wnikajacym w
podtoze o whasno$ciach pochtaniajacych)
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. podklejenie odspojonych fragmentéw zaprawkami mineralnymi, w tym dziataniu nalezy zastosowac¢ szpachlowke
hydrofobizowana, odporng na dziatanie warunkéw pogodowych, nie kurczaca si¢ podczas wysychania, nie pgczniejaca
pod wptywem wilgoci

. szpachlowanie uszkodzonych ptaszczyzn mozna wykona¢ np. szpachlowka cementowa z dodatkiem zywicy
polimerowej i wlokien celulozowych, zawierajaca $rodki hydrofobowe przeciwdziatajace wnikaniu wilgoci w strukturg
podtoza.

. uzupelnienie i naprawa boni na $cianie szczytowej moze zosta¢ wykonana szpachlowkami j.w.

. malowanie elementow zewngetrznych przy uzyciu farb opartych na zywicy silikonowej dobrze przylegajacej do powtok

krzemianowych, o wtasnos$ciach hydrofobowych. wg projektu kolorystyki.

Uwaga: w partiach, gdzie wystgpuje tynk pierwotny znacznie ostabiony, zabieg wzmocnienia i utwardzenia nalezy
wykona¢ przed zabiegiem oczyszczania. Po czyszczeniu zabieg wzmocnienia mozna ewentualnie powtorzy¢.

naprawa uszkodzonych detali architektonicznych; kolumn, portykow, gzymsow, pétkolumn z kapitelami, pilastréw,
tympanonéw, nacz6tkéw, plakietéw podokiennych.

zakres robot na $cianie od gzymsu podrynnowego do gzymsu nad cokotem:

. gruntowanie (wzmocnienie) podtoza — (preparatem odpornym na zasady, dobrze wnikajacym w podtoze o wiasnosciach
pochtaniajacych)
. reperacje; kolumn, portykow, gzymséw, pétkolumn z kapitelami, pilastréow, tympanonéw, naczétkéw, plakietow

podokiennych elementy 0zd6b nalezy podda¢ lokalnym naprawom polegajacym na oczyszczeniu, podklejeniu
odspojonych fragmentéw zaprawkami mineralnymi, w tym dziataniu nalezy zastosowac szpachlowke - szybkowiazaca
do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni nowych i starych sztukaterii (zaprawe cementowa z dodatkiem zywicy
polimerowej i wlokien celulozowych, zawierajaca $rodki hydrofobowe przeciwdziatajace wnikaniu wilgoci w strukturg
podtoza).

. przygotowane elementéw pod malowanie —gruntowanie powierzchni detali wykona¢ przy zastosowaniu specjalnego
$rodka gruntujacego z dodatkiem biatego pigmentu do wykonywania kryjacych podktadéw pod farby silikonowe oraz na
starych warstwach tynkoéw z zywic syntetycznych. preparat gruntujacy powinien posiada¢ wlasciwosci wzmacniajace i
hydrofobizujace.

. malowanie wszystkich elementow wg przyjetej kolorystyki — farbami opartymi na zywicy silikonowej dobrze
przylegajacej do powtok krzemianowych, o wlasno$ciach hydrofobowych.

renowacja powierzchni cokolu (od poziomu chodnika do pierwszego gzymsu 1,35m)

zakres robot:

. odkucie ruchomych tynkéw oraz wystepow i nierdownosci

. gruntowanie (wzmocnienie) podtoza —

. uzupetnienie ubytkow tynkoéw za pomoca gotowej szpachlowki powierzchniowej

. drobne peknigcia i szczeliny tynku nalezy wypehi¢ zywica epoksydowa

. przetarcie powierzchni $ciany mineralng szpachla z mikrowtoknami

. przygotowanie starego podtoza przed malowaniem - jednokrotne gruntowanie powierzchni detali wykona¢ przy

zastosowaniu specjalnego $rodka gruntujacego z dodatkiem biatego pigmentu do wykonywania kryjacych podktadow pod
farby silikonowej
. malowanie dwukrotne wystrojow sztukatorskich zewngtrznych przy uzyciu farb opartych na zywicy silikonowej dobrze

przylegajacej do powtok krzemianowych, o whasnosciach hydrofobowych,

Roboty uzupelniajace

1.
2.

Now e w

Wymiana okien na poddaszu 5 szt. 300 x 900 [mm] na PCV,

Montaz okien piwnicznych szt. 7 700 x 1150 [mm] z PCV,

wymagania dla okien :

Projektuje si¢ nowe okna z PVC z profili pigciokomorowych, dwuszybowe,szyby dzwigkochtonne z blokada
antyprzeciagowa, klamki z blokadami, okucie antywtamaniowe, kolor profili biaty.

Wymiana obroébek blacharskich na $cianie attykowej i wszystkich gzymsach z blachy ocynk. 0,55 mm powlekanej poliestrem,
Montaz parapetow blaszanych z blachy ocynk. 0,55 mm powlekanej poliestrem,

Wykonanie szczeliny dylatacyjnej pionowej pomi¢dzy budynkami (frontowym i oficyng) — $ciana szczytowa,

Montaz opierzen na wszystkich gzymsach z blachy ocynk. 0,55 mm powlekanej poliestrem w kolorze brazowym,

Rozbioérka rusztowan.

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z normami panstwowymi, instrukcjami

producentéw materialdw budowlanych, wytycznymi szczegétowymi dotyczacymi montazu oraz z ogdlnie

pojeta sztuka budowlana.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S T.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ :

- projekt wykonawczy z opisem szczegétowym robot

- przedmiary robot

- informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie

zawiera¢ bedzie projekty uzupetnione opisami uszczegétawiajgcymi w zakresie i stopniu doktadnosci

niezbednym do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Harmonogram Rob6t
2. Plan Bioz

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Koordynatora zadania, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte

byly w catej dokumentagji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerangji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na nie
zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa (roboty prowadzone bedg w lesie)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika, moga

by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Roboét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesdli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot.
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Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOow umowy zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z
terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robodt
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Koordynatora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robédt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czes¢ ogding opisujaca:
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Koordynatorowi);
b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6inych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robédt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Koordynator
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Koordynatorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowesj,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Koordynatorowi do
ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiardw stuza gtéwnie dla celéw ewidencyjno- kontrolnych.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
o  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
o  protokoty przekazania Terenu Budowy,
o  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
o  protokoty odbioru Robdt,

10
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o  protokoty narad i ustalen,
o korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawione do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Zasady okreélenia ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz KNUR —ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaija
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru

Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST i umowy Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbidr po uptywie rekojmi

f) odbior pogwarancyjny po uptywie gwarancji

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
11
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Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robédt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego(ostatecznego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Protokdty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.
. Protokdty odbioréw czesciowych
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ].

O 0O N U1 b W N

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty

12
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odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wediug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbiér wstepny Robot”.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rzekomi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad w punkcie ,,Odbidr wstepny Robdt”

9. USTALENIA OGOLNE
9.1. Wymagania dotyczace kalkulacji robét
Wykonawca w ofercie zobowigzany jest do sporzadzenia kalkulacji cenowej na podstawie dostarczonego przez
Zamawiajacego przedmiaru.
Kalkulacja cenowa powinna zawiera¢:
e nrpozycji przedmiaru
. nazwa i opis pozycji przedmiaru
e  jednostka miary
e ilos¢ jednostek miary
e  cene jednostkowg pozycji rob6t
e wartos¢ pozycji (netto)
e warto$¢ ogdtem (netto) i (brutto)
9.2. Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamdwienia kwote
brutto zawartg w ofercie.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi w
Specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy po wykonaniu robét okaze sie , ze rzeczywiste obmiary wykonanych robét sg mniejsze od
przewidzianych w dokumentacji i przedmiarach, Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ korekty naleznosci za ten rodzaj robot
przy uwzglednieniu cen jednostkowych zawartych w ofercie.
Rozliczenie za wykonanie rob6t nastgpi wg warunkow opisanych we wzorze umowy zatgczonym do specyfikacji
przetargowej:

Zamawiajacy nie przewiduje oddzielnych rozliczen za roboty tymczasowe i towarzyszace.

Sporzadzit:

Andrzej (‘u'ski

13



