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1. WSTEP
Obiekt zlokalizowany jest w m. Inowroctaw przy ul. Wawrzyniaka 17

Na catos¢ zadania sktadajg sie roboty remontowo — budowlane, elewacyjne, termoizolacyjne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

REMONT ELEWACII WRAZ Z TERMOIZOLACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Projektuje sie naprawe $cian, czesciowg wymiane stolarki okiennej i ocieplenie scian zewnetrznych przy
zachowaniu lokalizacji istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

. ROBOTY WSTEPNE
1. Wymiana stolarki okiennej szt. 6 na pcv

2. Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych
1I. ROBOTY NAPRAWCZE

1) Zabezpieczenie wszystkich peknie¢ pretami spiro wg metody festmur (opis technologii w ninieszym opracowaniu) a takze
montazem klamer stalowych na skosnych peknigciach $cian piwnic

2) Uzupelnienie wypraw tynkarskich,

3) Renowacja drewnianego wej$cia do budynku

4) Wzmocnienie fundamentéw, szczeg6lnie na narozach obiektu

5) Wykonanie opasek wokol budynku w miejscach brakow ( trzy $ciany) oraz przebudowa opaski betonowej przy $cianie wschodniej-

wejsciowej

Il PRZYGOTOWANIE SCIAN POD TERMOIZOLACIE

1)  Zdjgcie rury spustowej 33 m

2) Naprawa i konserwacja okapu prostego

3)  Wzmocnienie $ciany od podworka spiralami typu "festmur"

4)  Wymiana stolarki okiennej szt. 14

5)  Wymiana drzwi wej$ciowych do oficyny szt. 1

6) Montaz rusztowania

7)  Wykonanie oston okien

8)  Skucie luznych fragmentéw cegiet budynku

9)  Oczyszczenie elewacji para wodng wspomagang metodami chemicznymi np. $rodkiem
Fassadenreiniger-Paste, miejsca trudne- czyszczenie strumieniowe na sucho z
doczyszczeniem recznym.

10) Demontaz parapetow

IV. TERMOIZOLACJA SCIAN - od podworka

1) Oklejanie plaszczyzn $cian styropianem EPS 70 gr. 15 cm,

2) Wzmacnianie powierzchni siatka z widkien szklanych,

3) Wzmocnienie naroznikéw wypuktych i wklgstych katownikami systemowymi,

4) Izolacja styropianem gr. 2 cm o$ciezy,

5) Przewiduje si¢ wyprawg elewacyjna mineralng w strukturze pow. tzw. ,,BARANEK lub
KORNIK”,

6) Malowanie elewacji farba silikonowa (kolor wypraw elewacyjnych wg jak na $cianie frontowej),

7) Montaz nowych parapetéw z blachy powlekanej poliestrem,

8) Montaz rur spustowych z odzysku
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9) Cokot budynku nalezy ociepli¢ styropianem gr. 8 cm do wysokosci ok.1,5 m wg wystepu na $cianach,
10) Malowanie cokotu farba hydrofobowa.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z normami panstwowymi,
instrukcjami

producentéw materialdw budowlanych, wytycznymi szczegétowymi dotyczacymi montazu oraz z ogélnie

pojeta sztuka budowlana.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S T.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
- projekt wykonawczy z opisem szczegotowym robot
- przedmiary robdt
- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ bedzie projekty uzupetnione opisami uszczegoétawiajgcymi w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;
1. Harmonogram Robot
2. Plan Bioz

1.4.3. Zgodnos$c¢ Rob6t z Dokumentacjq Projektowgq i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Koordynatora zadania, Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte

byly w catej dokumentagji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nie
zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robodt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa (roboty prowadzone beda w lesie)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego
odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika, moga

by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

5.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i
przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Koordynatora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Roboat,
- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Koordynatorowi);
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Koordynator
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Koordynatorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrddfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
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ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1)

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Koordynatorowi do
ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiaréw stuzg gtéwnie dla celéw ewidencyjno- kontrolnych.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
o  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
o  protokoty przekazania Terenu Budowy,
o  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
o  protokoty odbioru Robdt,
o  protokoty narad i ustalen,
o korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawione do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Zasady okreslenia ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz KNUR —ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru

Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST i umowy Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbior po uptywie rekojmi

f) odbidr pogwarancyjny po uptywie gwarancji

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonywanych Robd6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego(ostatecznego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
10
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. Protokdty odbioréw czesciowych
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST i ew. PZJ.

O 0 N U1 A

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,Odbidr wstepny Robot”.

8.5. 0dbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarangji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rzekomi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad w punkcie ,,Odbidr wstepny Robdt”

9. USTALENIA OGOLNE
9.1. Wymagania dotyczace kalkulacji robot
Wykonawca w ofercie zobowigzany jest do sporzadzenia kalkulacji cenowej na podstawie dostarczonego przez
Zamawiajgcego przedmiaru.
Kalkulacja cenowa powinna zawierac:
e nrpozycji przedmiaru
. nazwa i opis pozycji przedmiaru
e jednostka miary
e ilos¢ jednostek miary
e  cene jednostkowg pozycji robot
e wartos$¢ pozycji (netto)
e warto$¢ ogdtem (netto) i (brutto)
9.2. Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamdwienia kwote
brutto zawartg w ofercie.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi w
Specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy po wykonaniu robodt okaze sie , ze rzeczywiste obmiary wykonanych robdt sg mniejsze od
przewidzianych w dokumentacji i przedmiarach, Zamawiajgcy ma prawo dokonaé korekty naleznosci za ten rodzaj robot
przy uwzglednieniu cen jednostkowych zawartych w ofercie.
Rozliczenie za wykonanie rob6t nastgpi wg warunkéw opisanych we wzorze umowy zatgczonym do specyfikacji

przetargowej: Zamawiajacy hie przewiduje oddzielnych rozliczen za roboty tymczasowe i towarzyszace.

Sporzadzit:

Andrzej Gorski
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