

ZZP.271.1.7.2020

Informacja z otwarcia ofert (zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 10.02.2020 r.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie remontu 20 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia**; ogłoszenie nr 505533-N-2020 z dnia 2020-01-24.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **530.000,00 zł**, w tym:

- cz. 1 - remont lokali przy ul.: Błonie 24/1, Kasprowicza 10/2, Młyńska 8/4, Młyńska 8/6, Poprzeczna 23/4 – 130.000,00 – zł,
- cz. 2 - remont lokali przy ul.: Mątewskiej 70-72/2, Poznańskiej 367A/3A, M. C.Skłodowskiej 12-14/3, M.C. Skłodowskiej 12-14/4, Stare Miasto 38/2 – 135.000,00 zł,
- cz. 3 – remont lokali przy ul. : Kilińskiego 6/15, Kr. Jadwigi 18/2, Kr. Jadwigi 44/5a, Marcinkowskiego 14/3, Solankowej 9/6, Toruńskiej 8/2; - 120.000,00 zł
- cz.4 – remont lokali przy ul. : Toruńskiej 11/23 A, Toruńskiej 14/9, Toruńskiej 16/2a, Toruńskiej 97/4 – 145.000,00 zł

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.02.2020 r. godz. 10:00, złożono 6 ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności (dotyczy wszystkich części zamówienia)
-----------	---	-------------	------------------	-----------------	---

1	PHU „BOSTA“, Stanisław Zdebko ul. Rynek 1 88-100 Inowrocław	cz. 1 – 153.121,76 zł cz. 2 – 148.027,23 zł cz.3 – nie złożono oferty cz. 4 – 155.421,46 zł	cz. 1 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz. 2 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.3 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.4 – do 60 dni, od przekazania terenu robót	cz. 1 – 36 m-cy cz. 2 – 36 m-cy cz.3 – nie złożono oferty cz.4 – 36 m-cy	30 dni
2	PUH „EL-BUD” Przemysław Zielński ul. Jacewska 45 B 88-100 Inowrocław	cz. 1 – nie złożono oferty cz. 2 – 132.685,92 zł cz. 3 – nie złożono oferty cz. 4 – nie złożono oferty	cz. 1 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz. 2 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.3 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.4 – do 60 dni, od przekazania terenu robót	cz. 1 – nie złożono oferty cz. 2 – 36 m-cy cz.3 - nie złożono oferty cz.4 – nie złożono oferty	30 dni

3	PUH „OMEGA“ Paweł Zieliński ul. Miechowice 3 88-101 Inowrocław	cz. 1 – 115.654,77 zł cz. 2 – nie złożono oferty cz. 3 – nie złożono oferty cz. 4 – nie złożono oferty	cz. 1 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz. 2 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.3 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.4 – do 60 dni, od przekazania terenu robót	cz. 1 – 36 m-cy cz. 2 – nie złożono oferty cz.3 - nie złożono oferty cz.4 – nie złożono oferty	30 dni
4	„PENA“ Sp. z o. o. ul. Wołczyńska 46-48 60-167 Poznań	cz. 1 – 107.297,18 zł cz. 2 – 113.350,71 zł cz. 3 – 101.737,43 zł cz. 4 – 124.994,03 zł	cz. 1 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz. 2 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.3 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.4 – do 60 dni, od przekazania terenu robót	cz. 1 – 36 m-cy cz. 2 – 36 m-cy cz.3 – 36 m-cy cz.4 – 36 m-cy	30 dni

5	Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Sarbinowski ul. Wilkońskiego 35/2 88-100 Inowrocław	cz. 1 – 116.098,03 zł cz. 2 – 125.577,97 zł cz. 3 – nie złożono oferty cz. 4 – nie złożono oferty	cz. 1 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz. 2 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.3 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.4 – do 60 dni, od przekazania terenu robót	cz. 1 – 36 m-cy cz. 2 – 36 m-cy cz.3 - nie złożono oferty cz.4 – nie złożono oferty	30 dni
6.	Zakład Ogólnobudowlany Jacek Niedźwiecki 88-100 Inowrocław ul. Łokietka 15/29	cz. 1 – 129.086,17 zł cz. 2 – 136.134,47 zł cz. 3 – 125.550,35 zł cz. 4 – 153.038,88 zł	cz. 1 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz. 2 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.3 – do 60 dni, od przekazania terenu robót cz.4 – do 60 dni, od przekazania terenu robót	cz. 1 – 36 m-cy cz. 2 – 36 m-cy cz.3 - 36 m-cy cz.4 – 36 m-cy	30 dni

Informację sporządziła Anna Mitkiewicz

