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Zamawiający Miasto Inowrocław 

ZZP.271.1.45.2020 

Informacja  (zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 23.10.2020 r.) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa parkingu w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania 

„Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”; ogłoszenie nr 591715-N-2020 z dnia 2020-10-01 r. 

    

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 141 000,00 zł  brutto. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia  23.10.2020 r. godz. 10:00 złożono  7 ofert:  

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

 

Cena brutto 

 

 

Termin 

 wykonania 

 

 

Okres 

gwarancji   

 

Warunki 

płatności 

 

1 

Strabag sp. z o.o. 

05-800 Pruszków 

ul. Parzniewskka 10 

 

917 217,54 zł 
do 120 dni od przekazania 

terenu budowy 

 

5 lat 

 

30 dni 

2 

Agencja Promocyjno Reklamowa SEWIM 

Katarzyna Luzińska 

88-153 Kruszwica 

ul. Kujawska3/46 

989 839,99 zł 
do 120 dni od przekazania 

terenu budowy 

 

5 lat 

 

30 dni 

http://www.bip.inowroclaw.pl/


2 

 

 

 

3 

 

 BETPOL S.A 

ul. Inwalidów 49 

85-749 Bydgoszcz 

  

 

 841 933,49 zł 

 

do 120 dni od przekazania 

terenu budowy 

 

     5 lat 

 

      30 dni 

 

4 

  

Szubarga Building Group sp. z o.o. 

81-736 Sopot 

ul. Władysława Łokietka 55F/2 

 

906 872,14 zł 

 

do 120 dni od przekazania 

terenu budowy 

 

     5 lat 

 

      30 dni 

 

 

5 

  

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe 

„Trans-Pom“ 

88-110 Inowrocław 

Marcinkowo 37 

 

676 561,32 zł 

 

 

do 120 dni od przekazania 

terenu budowy. 

 

 

5 lat 

 

 

30 dni 

 

6 

 

Firma Drogowa  ANDAR s.c. 

A.D. Białobrzyccy 

62-200 Gniezno 

ul. Wodna 18 

 

825 969,64 zł 

 

 

do 120 dni od przekazania 

terenu budowy. 

 

 

5 lat 

 

 

30 dni 

 

7 

 

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład 

Ogólnobudowlany 

Dziedzice 59 

62-404 Ciążeń 

 

866 701,21 zł 

 

 

do 120 dni od przekazania 

terenu budowy. 

 

 

5 lat 

 

 

30 dni 

 

Informację sporządziła: Urszula Borkowska 

23.10.2020 r. 

 


