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Wyjasnienie i zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip. inowroclaw.pl w dniu A 11.20187.)

Dotyczy zaméwienia publicznego pn.:  Udostepnienie terendw inwestycyjnych poprzez
budowe ulicy zbiorczej laczacej ulice Marulewska z ulicg Szymborska oraz przebudowe
ulicy Dlugiej na terenie Miasta Inowroclaw i Gminy Inowroclaw: ogloszenie nr 641520-
N-2018 z dnia 2018-10-26 1.

L. Wyjasnienia treci SIWZ na wnioski Wykonawcow:

1. Zwracam si¢ z prosba o weryfikacje i zmiang wymagan stawianych Wykonawcom

w zakresic posiadanej wiedzy i do$wiadczenia.  Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca ubiegajacy sie o zamowienie wykazal, ze: ,,w okresie ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i
prawidtowo ukonczyli dwie roboty budowlane o wartosci minimum 10 000 000 zi
brutto, polegajace na budowie lub przebudowie drég lub ulic lub placow
obejmujgcych oprocz robot drogowych budowe lub przebudowe uzbrojenia
podziemnego (instalacje wodno — kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i teletechniczne
o warto$ci co najmniej 35% warto$ci calego zadania)”. Wykonawca proponuje zapis:
..w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej wykonali i prawidtowo ukoficzyli dwie roboty budowlane o wartosci
minimum 10 000 000 z brutto, polegajace na budowie lub przebudowie drog lub ulic
lub placow obejmujacych oprocz robot drogowych budowe lub przebudowe
uzbrojenia podziemnego (instalacje wodno — kanalizacyjne lub/i gazowe, elektryczne
i teletechniczne )”. Zwracamy sie rowniez z prosbg o zmiang ponizszego zapisu:

.,1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:

2) dysponuja:

- osoba posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej oraz do$wiadczenie w kierowaniu robotg budowlang (w okresie
ostatnich 5 lat) o wartosci minimum 10 000 000 zt brutto, polegajaca na budowie lub
przebudowie drég lub ulic lub placow obejmujacych oprocz robot drogowych budowe lub
przebudowe uzbrojenia podziemnego (instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe,
elektryczne i teletechniczne o wartosei min. 35% wartosci catego zadania), ktéra bedzie
petnita funkcje kierownika budowy;
Wykonawca proponuje zapis:
- osoba posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej oraz do$wiadczenie w kierowaniu robotg budowlang (w okresie
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ostatnich 5 lat) o wartoSci minimum 10 000 000 zt brutto, polegajacg na budowie lub
przebudowie drég lub ulic lub placéw obejmujgcych oprocz robdt drogowych budowe lub
przebudowe uzbrojenia podziemnego (instalacje wodno — kanalizacyjne i/lub gazowe,
elektryczne i teletechniczne), ktdra bedzie pelnita funkcje kierownika budowy;

Proponowany przez Zamawiajgcego zapis ,,0 wartosci co najmniej 35% wartosci calego
zadania” formutuje zbyt rygorystyczne warunki wykazania si¢ wiedzg i doswiadczeniem. Tak
sformutowany warunek eliminuje z Postgpowania Wykonawcow, ktorzy posiadaja bogate
doswiadczenie w zakresie budowy drog wraz z calg infrastruktura, ale warto$¢ robot
branzowych (wod-kan., elektrycznych itp.) na jednym zadaniu nie wynosi az 35% wartosci
catego zadania. Przy wigkszosci inwestycji roboty branzowe stanowia okoto 10-15% catosci
zadania. Opis sposobu oceny spelniania warunkow udzialu w postepowaniu nie moze
ograniczy¢ dostepu do zamowienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji. Powinien takze
zapewni¢ realizacje podstawowych zasad ustawy: uczciwej konkurencji 1 réwnego
traktowania (art. 7 ust. 1 Pzp).

Odp.: Warunki udziatu w postepowaniu zostajg zmodyfikowane.

2. Prosze o ponowne zamieszczenie pliku ,,0152.02 PW_Warunki i uzgodnienia-
Szymborska”.  Strony 4,9,10,19.20 sg calkowicie nieczytelne i uniemozliwiajg
wyceng. Prosz¢ o ponowne zamieszczenie pliku ,,0158.02 PW_04 Warunki i
uzgodnienia-Marulewska-Szymborska”. Zamieszczone rysunki s3 calkowicie
nieczytelne i uniemozliwiaja wyceng.

Odp.: Ww. pliki zostang ponownie zamieszczone na stronie internetowej jw.

3. Prosze o przesuniecie terminu skladania ofert. Przetarg jest bardzo obszerny i
obejmuje wiele robot branzowych w zwigzku z tym wycena jest bardzo czasochtonna.
Odp.: W dniu 8.11.2018 r. termin sktadania ofert zostal przedluzony do 23.11.2018 r.
godz. 10:00.

4. W nawigzaniu do art. 22 ust. 1A, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp wnosimy o modyfikacje
zapisu w dziale V SIWZ ust 1 pkt 2aa i bb, na zapis:

aa) w okresie pieciu lat przed terminem sktadaniem ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i
prawidlowo ukonczyli dwie roboty budowlane o warto$ci minimum 5 000 000 zt brutto,
polegajace na budowie lub przebudowie uzbrojenia podziemnego (np. instalacje wodno-
kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne);
bb) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej oraz doswiadczeniu w kierowaniu robota budowlang o wartosci
minimum 5 000 000 zt brutto, polegajaca na budowie lub przebudowie drog lub ulic lub
placow obejmujgcych oprocz robot drogowych budowe lub przebudowe uzbrojenia
podziemnego (np. instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne),
ktora bedzie petnita funkcje kierownika budowy.



Wymogi zalozone w SIWZ nie sg adekwatne do wartosci realizacji przedmiotu zamowienia

oraz realidw rynku i s3 nadmierne w stosunku do przysztego kontraktu. Podmiot, ktory w

okresie ostatnich 5 lat prawidtowo wykonal i ukonczyl zamowienia o proponowanych

wartosciach dysponuje nie tylko wymagana prawem i sztuka budowlang kadra kierownicza,

ale rowniez posiada odpowiednie zdolno$ci techniczne i zawodowe dla zrealizowania

podlegajacego ofertowaniu zamowienia. Postawione wymagania w znacznym stopniu

ograniczaja rowniez krag potencjalnych Wykonawcow mogacych braé udzial w

postgpowaniu przetargowym oraz godzg w zasade¢ proporcjonalnosci. Konsekwencjg

utrzymania wymogow przetargowych, moga by¢ wyzsze koszty realizacji przedsiewziecia

finansowanego z srodkéw publicznych.

W zwigzku z powyzszym zasadnym jest wprowadzenie proponowanych zmian warunkow

udzialu w postgpowaniu i dostosowaniu ich do zakresu i wielkosci zamdOwienia, aby

odpowiadaly one warunkom okreslonym w art. 22 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Odp.: Patrz odp. na pytanie 1. Warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SIWZ oraz
zmodyfikowane jak nizej sa proporcjonalne do przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajg
oceng zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamdowienia.

5. Prosz¢ o wskazanie wiasciwej grubosci warstwy podbudowy z betonu C16/20 na
opasce kamiennej (E.1). Zgodnie z kosztorysem 30 ¢cm, zgodnie z projektem 20 cm.
Odp.: Przyja¢ grubos¢ warstwy podbudowy 20 cm, w przedmiarze robot ZAD 1
DROGI poz. 4.6.1. zwicksza si¢ do 859,15 m® (bylo 644,05 m?), poz. 4.6.2. skresla
sie).

6. Zgodnie z opisem technicznym na tawy betonowe nalezy uzy¢ betonu C16/20, za$
zgodnie z przekrojami i kosztorysem C12/15. Prosze o wskazanie z jakiej klasy betonu
nalezy wykonaé tawy pod krawezniki i obrzeza.

Odp.: Przyja¢ beton C16/20, w zatgczeniu poprawiony przedmiar robot.

7. Proszg¢ o informacj¢ jakie krawezniki kamienne nalezy ulozy¢ — zgodnie z opisem
technicznym o wymiarach 30x27, 30x15/15 i 15x30, za$ godnie z kosztorysem 15x30,
25/15x30 1 18x15/30.

Odp.: Nalezy przyja¢ nastepujace wymiary kraweznikow kamiennych:
15/15x30 cm — szczegdt L - 61,5m,

18/15x30 cm — szczegdt F — 141,0m,

15/27x30 cm — szczegdt K —202,0m,

w zalgczeniu poprawiony przedmiar robot.

8. Prosz¢ o informacj¢ czy $ciek przykraweznikowy w km 0+324 — 0+364 i w km 14273
— 14238 zostal ujety w kosztorysie ? Brak rowniez rysunkéow szczegétowych dla
Scieku w projekcie.

Odp.: Sciek przykraweznikowy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym z kostki
betonowej w obramowaniu opornikiem drogowym 12x25 ¢m na tawie betonowej z
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oporem. Poniewaz przedmiar robot ZAD 1 DROGI nie obejmuje dtugosci opornika na
odcinku $cieku, poz. 7.1.4. zwieksza si¢ z 340,0 m do 450,0 m.

Prosze o udostgpnienie planow sytuacyjnych dla kanalizacji deszczowej (tacznik).
Odp.: Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej jest zamieszczony w projekceie
wykonawezym branzy instalacyjnej, lecz zostanie zamieszczony ponownie (link do
dokumentacji projektowej www. ftp://inowroclaw.home.pl) .

Czy Zamawiajgcy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z ORANGE i Netia?
Odp.: Uzgodnienia ze spotkami ORANGE i NETIA sa w trakcie aktualizacji.

Dotyczy poz. 5.1 kosztorysu na likwidacj¢ kolizji teletechnicznych dla zadania 1 — czy
projektowany stup nie powinien by¢ zelbetowy ? Firma ORANGE Polska od kilku lat
w swoich uzgodnieniach naklada obowigzek wymiany wszystkich shupoéw
drewnianych na zelbetowe.

Odp.: Przyja¢ stupy telekomunikacyjne zgodnie z projektem budowlanym.

Prosze o zmiane ilo$ci znakow pionowych do ustawienia dla projektu tacznika ul.
Dtugiej z Szymborskg — zgodnie z planem powinno by¢ 95 stupkoéw, 16 tarcz A, 49
tarcz C, 21 tarcz D i 39 tarcz U. Dodatkowo na wyspie na planowanym rondzie z ul.
Miechowickg nie uwzgledniono jednego kompletu znakow C-9+U-6a.

Odp.: W przedmiarze rob6t ZAD 1 DROGI zmieniono opisy w poz. 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3. oraz ilo$ci w pozycjach 6.2.1. — 6.2.4.

Czy Zamawiajacy uzyskal zatwierdzenia czasowej i statej organizacji ruchu?

Odp.: Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu jest zamieszczone na stronie
internetowej jw., zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu nastgpi po nadaniu
budowanej drodze numeru.

Dot. ul. Diugiej. Prosze o uwzglednieniec w kosztorysie warstwy wzmacniajgcej z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm pod chodnikami.
Odp.: W przedmiarze rob6t dot. ul. Dtugiej (drogi) wprowadzono zmiany w
pozycjach 4.7. —4.11.

Dot. ul. Dhugiej. Prosze o uwzglednienie w kosztorysie warstwy podbudowy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10cm i warstwy wzmacniajgcej z
mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm pod projektowang
$ciezke rowerowag i pas techniczny.

Odp.: W przedmiarze robot wprowadzono zmiany jw.

Prosze o informacje jakiego koloru ma by¢ kostka bezfazowa na sciezce — czerwona
zgodnie z kosztorysem czy szara zgodnie z projektem.
Odp.: Kostka bezfazowa koloru czerwonego gr. 8 cm.
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Dot. ul. Dtugiej. Prosze o uwzglednienie w kosztorysie warstwy podbudowy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15cm i warstwy wzmacniajacej z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm pod zjazdami i
parkingami z kostki betonowe;.

Odp.: W przedmiarze robot ul. Dhuga drogi wprowadzono zmiany w pozycjach 4.7. —
4.11.

Prosz¢ o podanie konstrukeji progu zwalniajgcego z kostki i o uwzglednienie jej w
kosztorysie.
Odp.: W zakres zamdwienia nie wchodzi wykonanie progéw zwalniajacych.

Prosz¢ o wskazanie lokalizacji ogrodzenia przeznaczonego do rozbiorki oraz
wskazanie lokalizacji nowego ogrodzenia na ul. Diugiej. Prosz¢ o podanie rodzaju
ogrodzenia (z siatki czy panelowe), jego wysokosci i rodzaju nowej bramy
(jednoskrzydlowa czy dwu skrzydtowa, uchylna czy przesuwana i jej wymiarow).
Odp.: Istniejgce ogrodzenie (km 0+977,88 do ul. Marulewskiej str. lewa) do
rozbiorki, nowe rys. 1.2d granica pasa drogowego do postawienia — siatka na stupkach
metalowych, brama dwa skrzydta stalowe rozmiar jak obecnie.

Prosz¢ o udostepnienie plikow 00576~22 i 27 dla ul. Diugiej — branzy instalacyjnej.
Udostepnione na stronie internetowej nie otwierajg sie.
Odp.: Link dostepu do dokumentacji projektowej www.ftp://inowroclaw.home.pl

Dot. ul. Dhugiej — kanalizacja deszczowa. Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy
wykona¢ 224,5 m kanatu fi 300 i 183, kanatu fi 400, w kosztorysie ujeto tylko 392.5
m kanatu fi 400. Prosze o uwzglednienie w kosztorysie wlasciwej ilosci robot.

Odp.: W przedmiarze robot ul. Diuga kd w pozycji 2.6. jest ujete 224,5 m rurociagu fi
300, w pozycji 2.4. — 392 m rurociagu fi 400.

7 jakiego materiatu nalezy otworzy¢ nawierzchni¢ w poz. 1.11 kosztorysu dla
kanalizacji deszczowej przy ul. Diugiej.

Odp.: Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ z kruszywa kamiennego 0/31,5; wprowadzono
w poprawionym przedmiarze robot ul. Diuga kd pozycja 1.12.

Dotyczy branzy elektrycznej na ul. Dlugiej. Proszg o zwigkszenie ilosci lamp (i co za
tym idzie innych ilosci jak tabliczki znamionowe czy ilosci kabla) do ustawienia.
Zgodnie z planem nalezy ustawi¢ 20 lamp, zgodnie z kosztorysem 14.

Odp.: Nalezy zamontowaé 12 kpl. lamp, w przedmiarze robot ul. Diuga o$wietlenie
wprowadzono zmiany w pozycjach 1.10. —1.13.

Na ulicy Dhugiej w km 0+540- 0+700 w projekcie teletechnicznym zaznaczono
demontaz studni SK-1 i montaz studni SKR-1, wymiang studni SKR-1, demontaz
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studni SK-1, nowg kanalizacje¢ teletechniczng itp. Prosz¢ o uwzglednienie powyzszego
w kosztorysie.

Odp.: W przedmiarze robot ul. Diuga teletechnika dodaje si¢ pozycje 1.13 -
wykonanie po trasie obejsciowej kanalizacji kablowej jedno-otworowej (opis pkt. 2.2 i
rysunki nr 1.2t i nr 2t.)

Prosz¢ o udostgpnienie projektu stalej i czasowej organizacji ruchu. W kosztorysie
nalezy wykona¢ wycene calego kompletu oznakowania, a bez projektu Wykonawca
nie ma mozliwosci oszacowania ilosci znakow i malowania do wycene. Prosze o
udostepnienie rowniez wykazu oznakowania pionowego i poziomego.

Odp.: Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu zamieszczono na stronie internetowe;j
jw. Link do dokumentacji projektowej www.ftp://inowroclaw.home.pl .Zamawiajacy
nie dysponuje wykazem oznakowania. Wycen¢ sporzadzic w oparciu o plan
sytuacyjny.

Prosze¢ o udostepnienie SST dla ul. Dtugie;j.
Odp.: SST dla ul. Dlugiej zamieszczono na stronie internetowej jw. Link do
dokumentacji projektowej www.ftp://inowroclaw.home.pl.

Czy na mieszanke kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 Zamawiajacy zezwoli na
uzycie mieszanki innej niz o uziarnieniu 0/31,5?

Odp.: Moze by¢ zastosowany material zamienny pod warunkiem zachowania
parametroOw wytrzymato$ciowych mieszanki.

Zgodnie z SST na lacznik ul. Diugiej i Szymborskiej nalezy zastosowa¢ nadzor
archeologiczny. Czy Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniem z Wojewodzkim
Inspektorem Nadzoru Konserwatorskiego? Po czyjej stronie bedzie zorganizowanie
nadzoru archeologicznego i kto poniesie jego koszty? Prosze o udostepnienie
uzgodnien.

Odp.: Prowadzenie nadzoru archeologicznego i zwigzane z tym koszty pozostaja po
stronie Zamawiajgcego. Jednostka prowadzaca nadzor zostanie wyznaczona po
wyborze wykonawcy robot budowlanych.

Czy Zamawiajacy dysponuje gruntami pod projektowany lgcznik ul. Dlugiej i
Szymborskiej i czy zostat juz prawnie dokonany podzial gruntow?

Odp.: Zamawiajacy dysponuje terenem pod budowg na podstawie prawomocnej
decyzji ZRID.

Proszg o zwigkszenie ilosci warstwy wzmacniajgcej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2, gr. 18 c¢cm dla tgcznika ul. Dhugiej i Szymborskiej. Zgodnie z
projektem nalezy ja wykonaé pod jezdnig (pelna konstrukcja), $ciezkg rowerowg (bez
przejscia przez zjazdy w ilosci ok. 72 m2), pierscieniem/zabrukiem z kostki kamiennej
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Odp.: Wprowadzono w przedmiarze robot ZAD 1 DROGI w poz. 4.5.3. korekte
ilosciowa.

Prosz¢ o zwigkszenie ilosci podbudowy z kruszywa gr. 15 ¢cm oraz warstwy z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm o powierzchnie
sciezki rowerowej na przejazdach przez zjazdy w kosztorysie na tacznik ul. Dhugiej i
Szymborskiej.

Odp.: Wprowadzono w przedmiarze rob6t ZAD 1 DROGI w poz. 4.5.4. korekte
ilosciowa.

Dot. ul. Dtugiej. Prosz¢ o uwzglednienie w kosztorysie ofertowym robot zwigzanych
w wykonaniem opaski kostki betonowej gr. 6 cm.
Odp.: Roboty uwzglgdniono w przedmiarze robét ul. Diuga drogi pozycja 5.3.

Czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednimi pozwoleniami na budowe?
Odp.: Tak, Zamawiajacy dysponuje prawomocnymi decyzjami ZRID dla kazdego z
zadan.

Prosimy o rozdzielenie wymagan w zakresie referencji dotyczacych instalacji
gazowych, gdyz takie elementy wystgpuja facznie niezwykle rzadko w ramach jednej
budowy co znacznie ogranicza ilo$é potencjalnych oferentow.

Odp.: Uwaga zostanie uwzgledniona.

Referencje, ktérych wymaga Zamawiajacy znaczenie ograniczajg konkurencyjnosé. W
zwiazku z powyzszym prosimy o wydtuzenie waznosci referencji z okresu pieciu lat
do dziesigciu lat. Ponadto prosimy o usunigcie zapisu o procentowym udziale
przebudowy uzbrojenia podziemnego o wartosci co najmniej 35% wartosci calego
zadania, gdyz cigzko jest udowodnié¢ zakres procentowy udziatu robét branzowych.
Proponujemy zapis: ,,w okresie ostatnich dziesigciu lat przed uptywem terminu
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidlowo ukonczyli dwie roboty
budowlane o wartosci minimum 10 000 000 zt brutto, polegajace na budowie lub
przebudowie drog lub ulic lub placow obejmujacych oprécz robot drogowych budowe
lub przebudowg uzbrojenia podziemnego (instalacje wodno — kanalizacyjne,
elektryczne i teletechniczne)”.

Odp.: Warunek udziatu w post¢gpowaniu zostal zmodyfikowany.

Prosimy o wydtuzenie okresu do$wiadczenia w kierowaniu robotami do 10 lat dla
kierownika budowy. Proponujemy zapis: ,,0s0bg posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej oraz doswiadczenie w
kierowaniu robotg budowlang w charakterze kierownika robét lub kierownika budowy
(w okresie ostatnich 10 lat) o wartosci minimum 10 000 000 zt brutto, polegajaca na
budowie lub przebudowie drég lub ulic lub placow obejmujacych oprécz robot
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drogowych budowe lub przebudowe uzbrojenia podziemnego (instalacje wodno —
kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne), ktora bedzie petnila funkcje kierownika
budowy™.

Odp.: Warunek udziatu w postgpowaniu zostat zmodyfikowany.

Prosze o zamieszczenie badan i przekrojow geologicznych.
Odp.: Opinia geotechniczna zostanie zamieszczona na stronie internetowej jw.

Prosz¢ o zamieszczenie projektu na tymczasowa organizacje ruchu.
Odp.: Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie zamieszczony na stronie
internetowej jw.

Prosz¢ o zamieszczenie pozwolenia na budowe.
Odp.: Pozwolenie na budowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej jw.

Prosze o wskazanie materialéw z rozbiorki, ktory Wykonawca bedzie musial zwrocic

Zamawiajgcemu.

Odp.: Nalezy zwrocic:

1) demontowane oznakowanie pionowe - stupki, znaki, tabliczki wykorzystania (w
przedmiarze robot Diuga drogi pozycje 1.4.1711.4.18);

2) elementy zeliwne studni rewizyjnych lub zaworéw w przypadku ich wymiany na
nowe dostarczone przez zamawiajacego lub PWiK;

3) kostke betonowg przewidziang do powtérnego wykorzystania (w przedmiarze
robot Diuga drogi pozycje 5.6.1, 5.6.4);

4) destrukt uzyskany z frezowanych nawierzchni bitumicznych (w przedmiarze robot
Dtluga drogi pozycja 5.4.1.)

. W dokumentacji na zadanie II brakuje docelowej organizacji ruchu, prosz¢ o

uzupehnienie.
Odp.: Projekt docelowej organizacji ruchu zamieszczono na stronie internetowej jw.

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy termin realizacji umowy biegnie od przekazania
terenu budowy.
Odp.: Nie, termin realizacji zamowienia uptywa 30 czerwca 2020 r.

W zwiazku z obecng sytuacja na rynku budowlanym i ograniczona iloscig oferentow
w przetargach publicznych prosimy o zmiang zapisow SIWZ i rezygnacje z aukcji
elektroniczne;.

Odp.: Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona zgodnie z SIWZ i ogloszeniem o
zamoOwieniu.

Na schemacie jednokreskowym os$wietlenia widnieje obwod oswietleniowy E2 bez
okreslenia do jakiej szafy o$wietleniowej on przynalezy oraz gdzie sg montowane owe
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45.

46.

47.

stupy, nie jest okreslone czego dotycza te stupy. Prosz¢ o wskazanie wlasciwego
rozwigzania projektowego.

Odp.: Prawidlowy rysunek schematow (E-4) zostaje zamieszczony na stronie
internetowej jw.

Na schemacie nn o$wietlenia widnieje, ze nalezy zamontowaé stupy 6 i 8 metrowe, w
przedmiarze nie ma rozbicia. W opisie do projektu widnieje tylko, stup 8 metrowy,
prosze o informacje jaki stup nalezy przyja¢ do wyceny?

Odp.: Rozmieszczenie slupdw z podzialem na wysokosci jest pokazane w czesci
elektrycznej — rysunki Eo Z1.1.1., Eo.Z1.1.3. oraz na schematach. Stupy o wysokosci
6 m (ogolem 10 kpl.) stanowig doswietlenie przejs$¢ dla pieszych, pozostate stupy maja
wysoko$¢ 8 m. Wprowadza si¢ zmiany w kosztorysie ofertowym zad 1 OSW SO-UM
01 oraz zad 1 OSW SO-UM 02 w pozycjach 11 i 12.

Na rysunkach nie ma numeracji stupow oraz dtugosci tras kablowych. W przedmiarze
dla ZAD1 OSW SO-UM-02, jest 1657 m kabla a wykopu tylko 850 metrow,
natomiast w SO-UM-01 jest 1705m a wykopu 836m. Wnosimy o zwigkszenie ilosci
robot ziemnych by pokrywaty sie z trasg kablows.

Odp.: Niezgodnos¢ dlugosci kabli i wykopow wynika z prowadzenia w jednym
wykopie wigcej niz jednego kabla (przewiduje si¢ oddzielne obwody dla instalacji
doswietlajgcych przejscia dla pieszych). Rysunek z numeracja stupéw w zalgczeniu.

Na mapie jest przebudowa istniejagcego o$wietlenia, w przedmiarze zapewniona jest
tylko pozycja przeniesienia stupa, lecz nie ma kabla. Prosz¢ o podanie ilo$¢ i
informacji o rodzaju kabla potrzebnego do przeniesienia kabla oraz o uwzglednienie
powyzszego w kosztorysie.

Odp.: Stup jest przestawiany na niewielkg odlegltos¢ (ok. 2 m), w wycenie
sporzgdzonej wg kalkulacji wlasnej uwzgledni¢ kabel oswietleniowy wraz =z
wykonaniem potgczenia.

I1. Zmiana SIWZ;:

1. W rozdziale V ust. 1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
., 1) spelniajg warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
a) zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.
0 udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy:
aa) w okresie ostatnich dziesi¢ciu lat lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoscei jest krotszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej wykonali i prawidtowo ukonczyli dwie roboty budowlane o
wartosci minimum 7 000 000 zt brutto kazda, polegajgce na budowie lub przebudowie
drég lub ulic lub placow obejmujacych oprocz robot drogowych budowe lub
przebudowe uzbrojenia podziemnego (instalacje wodno — kanalizacyjne, elektryczne i
teletechniczne);



ab) dysponuja:

- osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej oraz do$wiadczenie w kierowaniu robota budowlang w
charakterze kierownika budowy lub kierownika robot (w okresie ostatnich 10 lat) o
wartosci minimum 7 000 000 zt brutto, polegajacg na budowie lub przebudowie drog;
ulic lub placow obejmujgcych oprécz robot drogowych budowe lub przebudowe
uzbrojenia podziemnego (instalacje wodno — kanalizacyjne, elektryczne i
teletechniczne), ktora bedzie pelnita funkcje kierownika budowys;

- 0sobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktora bedzie pelnita
funkcje kierownika robdt tej branzy;

- osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktora bedzie petnita funkcje kierownika robot tej branzy:”.

2. W rozdziale XIV w ust. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

»,3) doswiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia (D) - 15 %
Oceniane bedzie do$wiadczenie o0s6b wyznaczonych na stanowiska kierownika
budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych, na podstawie zlozonej wraz z ofertg
informacji potwierdzajacej ich doswiadczenie, w nastepujacy sposob:

Uprawnienia Funkcja Punktacja Uwagi

budowlane

do  kierowania | kierownik |2 pkt. za kierowaniec budowa o wartosci | ocenie podlega wigcej
robotami budowy minimum 7 000 000 zt brutto, w zakres | niz 1 do$wiadczenie w

budowlanymi ktorej wehodzita budowa lub przebudowa | kierowaniu taka
) - drég lub ulic lub placow obejmujacej | budowa i ogranicza sie
specjalnosc ‘o . : .
oprocz roboét drogowych budowe lub | ocene do kierowania 4
drogowa

przebudowe  uzbrojenia  podziemnego
(instalacie  wodno -  kanalizacyjne,
elektryczne i teletechniczne)

Oceniany okres - 10 lat, liczac od
Wszcezgceia niniejszego postgpowania;

budowami
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do kierowania | kierownik | 1 pkt. za kierowanie robotami | ocenie podlega wigcej

robotami robot branzowymi; niz 1 doswiadczenie w

budowlanymi branzo- . . | kierowaniu takimi
. wych olce‘m.any okres - 5 lat, l%cza}c od wszczecia robotami i ogranicza

specjalnos¢ niniejszego postgpowania; sic  ocene 16

instalacyjna w kierowania 4

zakresie sieci, budowami

instalacji i

urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych,

wodociggowych

i

kanalizacyjnych

do kierowania | kierownik |1 pkt. za kierowanie robotami | ocenie podlega wigcej

robotami robo6t branzowymi; niz 1 doswiadczenie w

budowlanymi branzo- ) | kierowaniu takimi
. wych oceniany okres - 5 lat, lfcza[c od wszezgeia | Ly o e g ogranicza

specjalnosé niniejszego postgpowania. sic  ocene a6

instalacyjna w kierowania 3

budowami

zakresie sieci,
instalacji i
urzadzen
elektrycznych i
elektroenerge-
tycznych.

3. W rozdziale XI SIWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Oferte nalezy ztozy¢é w opakowaniu opisanym nastgpujgco:

Nazwa i Adres Zamawiajgcego

Udostepnienie terendw inwestycyjnych poprzez budowe ulicy zbiorcze] taczacej ul.
Marulewska z ul. Szymborska oraz przebudowg ul. Diugiej na terenie Miasta
Inowroctaw i Gminy Inowroctaw

Oferta — przetarg nieograniczony pn.:
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nie otwiera¢ przed dniem 29.11.2018 . godz. 10:30

Nazwa i adres skladajacego oferte

1. W rozdziale XII ust. 12 otrzymuje brzmienie:
»l. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzgdzie Miasta Inowroclawia, 88-100 Inowroctaw, ul.
Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obstugi Interesantéw, punkt informacyjno-
podawczy, w terminie do dnia 29.11.2018 r., godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastapi w Urzgdzie Miasta Inowroctawia, 88-100 Inowroctaw, ul.
Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 29.11.2018 r., godz. 10:15.”

™
Zalqgczniki do wyjasnienia i zmian SIWZ
przedmiary robot uwzgledniajgee ww. zmiany, w exel, zmiany w zakladkach:
zad I drogi, zad 1 osw SO-UM-01, zad I osw SO-UM-02, Dluga drogi, Diuga kd, Dluga
oswietlenie, Dluga teletechnika;
-~
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