
DROGI

1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,89

1.2.
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.2.1. Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 23 168,20

1.3.
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.3.1. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 318,50

1.3.2. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.15 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 441,80

1.3.3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 1 740,13

1.3.4.
Rozebranie nawierzchni gruntowo-żużlowej, gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

2 153,85

1.3.5.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm  - materiał do odzysku (przyjęto 80%), pozostały 

materiał z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
m

2 427,50

1.3.6.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm  - materiał do odzysku (przyjęto 80%), 

pozostały materiał z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
m

2 197,40

1.3.7.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (czerwona bezfazowa) gr. 8 cm  - materiał do odzysku - na 

składowisko Inwestora, pozostały materiał z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
m

2 269,20

1.3.8. Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 266,00

1.3.9. Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr.15 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 857,55

1.3.10. Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr.20 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 2 268,98

1.3.11. Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 440,85

1.3.12. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 656,20

1.3.13. Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 110,35

1.3.14. Rozebranie krawężników betonowych 15x30/22 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 31,00

1.3.15. Rozebranie oporników betonowych 12x25 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 156,35

1.3.16. Rozebranie ławy betonowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 69,74

1.3.17. Rozebranie tarcz znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 19,00

1.3.18. Rozebranie słupków stalowych do znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 16,00

1.3.19.
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki  na słupkach metalowych z fundamentem betonowym h =1,5m z 

wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
m 122,00

1.3.20.
Rozbiórka istniejącej bramy metalowej dwuskrzydłowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją dł. 4,00 m
szt. 1,00

1.3.21. Rozbiórka istniejącej furtki metalowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją dł. 1,50 m szt. 1,00

1.3.22. Rozbiórka istn. wiaty przystankowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją kpl. 1,00

1.4.
D 01.03.03

45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1.

Zabezpieczenie przewodów rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) wraz z odkryciem 

przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem 

wykopu

m 313,50

1.5.
D 01.03.04

45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.5.1. Regulacja zaworów wodociągowych szt 10,00

1.5.2. Regulacja zaworów gazowych szt 6,00

1.5.3. Regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą pierścieni odciążających i płyt nastudziennych szt 9,00

1.5.4. Regulacja studni teletechnicznych szt 3,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją m
3 2 420,02

2.2
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.2.1 Formowanie nasypów z  zakupem i dowozem wraz z zagęszczeniem m
3 18 836,26

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

3.1
D 03.00.01 

45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI

CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych
* *

3.1.1 Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju eliptycznym Ø zastępcze 1810 m 24,80

3.1.2 Ułożenie geotkaniny separacyjnej pod przepust m
2 263,62

3.1.3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, gr. 40 cm m
2 74,40

3.1.4 Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 18cm m
2 99,20

3.1.5 Wykonanie zasypki kruszywem naturalnym m
3 202,15

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską oraz 

przebudowę ulicy Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowroclaw

Zadanie1 - odcinek łączący ulice Marulewską i Szymborską



1 2 3 4 5

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

4 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

4.1
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 22 824,60

4.2
D 04.02.01

45233000-9

WARSTWA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.2.1 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym, gr. 40 cm m
2 17 050,41

4.3
D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 18 305,60

4.3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 31 934,04

4.3.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 50 239,64

4.4
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.4.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm m
2 7 974,84

4.4.2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 14 271,85

4.5
D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.5.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10cm m
2 4 227,49

4.5.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm m
2 268,80

4.5.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 18cm m
2 18 922,15

4.5.4 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm m
2 716,05

4.6
D 04.06.01

45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.6.1 Wykonanie podbudowy z betonu C-16/20 gr. 20 cm m
2 859,15

4.7
D 04.07.01

45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.7.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22P (podbudowa zasadnicza)  gr. 7 cm m
2 14 271,85

4.9
D 04.08.01

45233000-9

WYRÓWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

4.9.1 Wyrównianie nawierzchni  poprzez wykonanie warstwy profilowej AC16W min. 4 cm Mg 208,92

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

5.1
D 05.02.01

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

5.1.1 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. 20 cm m
2 473,45

5.2
D 05.03.01

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

5.2.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej 6/8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m
2 711,54

5.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m
2 233,80

5.2.3 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m
2 215,10

5.3
D 05.03.05

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

5.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (warstwa ścieralna)  gr. 5 cm m
2 4 033,75

5.3.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 5 cm m
2 14 248,49

5.4
D 05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

5.4.1
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 4 cm z wywozem destruktu na składowisko 

Zamawiającego (na terenie  Inowrocławia)
m

2 1 706,85

5.5
D 05.03.13a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ (SMA)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

5.5.1 Wykonanie nawierzchni z  SMA 11S (warstwa ścieralna)  gr.4 cm m
2 15 978,70

5.6
D 05.03.23 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

5.6.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej (materiał z odzysku) m
2 342,00

5.6.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 2 732,81

5.6.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czarnej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 212,60

5.6.4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czerwonej (materiał z odzysku) m
2 157,90

5.6.5 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czerwonej na podsypce cem.-piaskowej nowy) m
2 172,25

5.6.6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szara bezfazowa (materiał nowy) m
2 80,45

5.7
D 05.03.26

45233000-9

UŁOŻENIE GEOSIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANO - WĘGLOWYCH

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

5.7.1 Ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklano - węglowych, szer. 2,0m m
2 330,00

6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

6.1
D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

6.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe m
2 423,45

6.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane m
2 53,28

6.1.3
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, strzałki 

i inne symbole
m

2 134,79

6.2
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

6.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 95,00

6.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 16,00

6.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ C szt. 49,00

6.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 21,00

6.2.6 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ U szt. 39,00

6.2.8 Przestawienie słupków do znaków drogowych szt. 1,00

6.2.9 Przestawienie znaków drogowych szt. 2,00

6.2.10 Oznakowanie czasowe kpl. 1,00

6.3
D 07.05.01

45233000-9

BARIERY OCHRONNE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

6.3.1 Montaż barier W2N2 m 60,00



1 2 3 4 5

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

6.4
D 07.06.02

45233000-9

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

6.4.1 Montaż balustrady U-11a,kolor: żółty m 35,00

7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1
D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

7.1.1
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 3 959,51

7.1.2
Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 554,40

7.1.3
Ustawienie krawężników betonowych 15x30/22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 62,00

7.1.4
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 450,00

7.2
D 08.01.02

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI KAMIENNE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

7.2.1
Ustawienie krawężników kamiennych 27/15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
m 202,00

7.2.2
Ustawienie krawężników kamiennych 15/18x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm   
m 61,50

7.2.3
Ustawienie krawężników kamiennych 18/15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 141,00

7.3
D 08.02.01

45233000-9

CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

7.3.1
Wykonanie nawierzchni z płytek polimerobetonowych guzkowanych, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 

(materiał nowy)
m

2 21,00

7.4
D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

7.4.1
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 5 966,60

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

8.1
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

8.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm i zastosowaniu hydroobsiewu m
2 19 850,18

9 D 10.00.00 INNE ROBOTY * *

9.1
D 10.00.01

45233000-9

ROBOTY TOWARZYSZĄCE

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg

* *

9.1.1
Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na słupkach metalowych z fundamentem betonowym h=1,5m 

(materiał nowy)
m 77,15

9.1.2 Montaż bramy metalowej uniwersalnej dwuskrzydłowej dł. 4,00 m (materiał nowy) szt. 1,00

9.1.3 Montaż furtki metalowej uniwersalnej dł. 1,50 m (materiał nowy) szt. 1,00

9.2
D 10.12.01

45213311-6

WIATA PRZYSTANKOWA

CPV: Przystanki autobusowe
* *

9.1.2 Wiaty przystankowe szt 2,00

10 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

10.1
GG.00.12.01 

45233000-9
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              CPV:Roboty w 

zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

* *

10.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej i 

włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 1,89


