Miasto Inowroctaw
Z7P.271.1.15.2019 Inowroctaw, 12.03.2019 r.

Wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 12.03.2019r.)

Dotyczy zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie
dokumentu pn.: ""Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowroclaw”
Ogtoszenie nr 520475-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.

Wyjasniam tre§¢ SIWZ na wnioski Wykonawcow:

1. Prosz¢ o wyjasnienie tresci SIWZ ,Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
monitoring skutkow realizacji postanowien przyjetego dokumentu w zakresie
oddziatywania na S$rodowisko”, przy czym monitoring bedzie realizowany ,,po
przyjeciu MPA przez Rade Miasta”. Zapis ten powoduje, ze nie jest jasne, jaki jest
okres zwigzania umowa, nie jest bowiem znane, w jakim terminie Rada Miasta
przyjmie MPA ani jaki czas monitoringu zostanie ostatecznie przyjety w uchwalonym
przez Rad¢ dokumencie. Jednocze$nie podany termin wykonania zamdowienia — 12
miesiecy — buduje przekonanie, ze jest to umowa o $wiadczenie niemozliwe. W
zwigzku z faktem, iz monitoring dokumentéw strategicznych przeprowadza si¢ co 2
lata prze okres kilku lat, a w przypadku MPA prawdopodobnie bylby to okres do 2030
r. Stron nie bedzie juz w tym czasie laczy¢ zobowigzanie umowne. W zwigzku z
powyzszym, prosz¢ o usuni¢cie zapisow SIWZ, méwigcych, ze monitoring skutkow
realizacji postanowien przyjetego dokumentu w zakresie oddzialywania na
srodowisko jest w przedmiotem zamowienia.

Odp.: Przedmiot zamowienia nie obejmuje monitoringu skutkéw realizacji
postanowien MPA. W zwigzku z tym:

- W wyjasnieniach tresci SIWZ z dnia 6.03.2019 r., wniosek nr 1, skresla si¢ ostatnie
zdanie;

- w wyjasnieniach tresci SIWZ z dnia 7.03.2019 r., wniosek nr 1, wyjasnienie
powinno brzmie¢: ,,Przedmiot zamdwienia nie obejmuje monitoringu skutkow
realizacji postanowienh MPA”.

2. Prosz¢ o wyjasnienie, czy ,,wynajem sali w innych jednostkach organizacyjnych
Miasta np. Osrodek Sportu i Rekreacji lub Kujawskie Centrum Kultury” wigze si¢ z
kosztami, ktore ponosi Wykonawca?

Odp.: Tak, Wykonawca ponosi koszty wynajmu Sali.

3. Prosz¢ o weryfikacje Panstwa odpowiedzi z dnia 7.03.2019 r., w ktdrej wskazano, ze
»w zakres przedmiotu zamodwienia nie wchodzi przeprowadzenie szkolef, lecz
opracowanie 1 wdrozenie wytycznych, procedur, instrukcji postepowania dla stuzb
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miejskich w zwigzku z zagrozeniami klimatycznymi”. Prosimy o usuni¢cie wyrazu
,wdrozenie”, poniewaz Wykonawca nie ma wplywu na wdrazanie wytycznych i
instrukcji przez shuzby miejskie.

Odp.: W wyjasnieniach tresci SIWZ z dnia 7.03.2019 r., wniosek nr 2 pkt. 6 stowo
,wdrozenie” zastepuje si¢ stowem ,,przekazanie”.

Prosz¢ o doprecyzowanie, co Zamawiajagcy ma na mysli w stwierdzeniu: ,,Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ monitoring skutkdw realizacji postanowien przyjetego
dokumentu w zakresie oddziatywania na srodowisko”.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca samodzielnie prowadzit monitoring po
uchwaleniu dokumentu przez Rad¢ Miasta?

Jesli tak to:

1) Czy do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie zbieranie danych dotyczacych
realizowanych po uchwaleniu MPA przedsiewzi¢¢ wynikajacych z przyjetego planu
dziatan? - Jesli tak, to przez jaki okres po uchwaleniu dokumentu taka czynno$¢
miataby si¢ odbywac?

2) Czy do obowigzkoéw Wykonawcy naleze¢ bedzie sporzadzenie raportu z
monitoringu? - Jesli tak, to prosze¢ okresli¢ co jaki okres Zamawiajacy wymaga raportu
oraz do kiedy (prosze wskaza¢ rok) Wykonawca bedzie zobowigzany tego typu
raporty przygotowywac? Komu Raport mialby zosta¢ przedtozony do oceny?

3) Prosze¢ o podanie, co woOwczas stanowi¢ bedzie podstawe do zakonczenia
prac (protokot koncowy) - uchwalenie dokumentu MPA, czy ostatni raport z
monitoringu?

Odp.: Patrz odpowiedz na wniosek 1.
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