BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. KOSCIUSZKI8 W INOWROCLAWIU
MIASTO INOWROCLAW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

Obiekt zlokalizowany jest w m. Inowroctaw przy ul. Kosciuszki 8
Na cato$¢ zadania sktadajg sie roboty remontowo — budowlane, elewacyjne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOIZOLACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét:
e zabezpieczenie pekniec $cian zewnetrznych
e naprawa obramowan okien na $cianie zewnetrznej
e naprawa cokotéw
e wymiane dwdch okien drewnianych na okna z pcv
¢ wykonanie izolacji pionowej cokotow
e termoizolacja $cian zewnetrznych od podwdrka
e przebudowa opasek betonowych od strony podwoérka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

REMONT SCIANY FRONTOWEJ

1. Przygotowanie $ciany frontowej do remontu

. montaz rusztowania

e wykonanie oston okien

e skucie luznych i spekanych fragmentow tynku budynku

e oczyszczenie elewacji parg wodng wspomagang metodami chemicznymi np. Srodkiem Fassadenreiniger-Paste,
miejsca trudne- czyszczenie strumieniowe na sucho z doczyszczeniem recznym.

e wymiana drzwi wejsciowych i wrét w przejezdzie

e  renowacja okapu

e  zdjecie rur spustowych i rynien

II. Renowacja cokotu
Sciana frontowa

. odkucie warstwy tynku w poziomie przyziemia do wys. 2 m wzdtuz Sciany ( do wysokosci dolnej linii obramowan
okien parteru , staranne oczyszczenie odstonietej powierzchni

. reczne odgrzybianie powierzchni cokotu przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL

. neutralizacja soli znajdujacej sie w Scianie - poprzez dwukrotne pokrycie preparatem ESCO-FLUAT

. izolacje na cokole z zaprawy cementowo-polimerowej BUDOSZCZEL-H 810 ; grubos¢ warstwy 5,00 mm

. uzupetnienie tynkdéw na powierzchni do wys. 2 m (po skuciach)

. wykonanie izolacji pionowej z zapraw cementowo-polimerowych wg zatgczonych wytycznych do wys. 123 cm na
Scianie od poziomu chodnika

. naprawa schodéw zewnetrznych przy wszystkich drzwiach zewnetrznych.

. wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm przy Scianach.

III. Zabezpieczenie konstrukcji $ciany
W celu zabezpieczenia pekniec Scian zastosowano rozwigzania wzmacniajgce systemu festmur polegajace na

wprowadzeniu do konstrukcji murowej specjalnych spiral zbrojeniowych ze stali nierdzewnej "festspiro" @ 10 i zakotwienia
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ich w specjalnej zaprawie "festmértel".

Sposdb naprawy poszczegdlnych fragmentéw muru:

Sciana od ulicy

Naprawa
odtworzeniowa

obramowan okien

Wykona¢ 19 szt. bruzd szer.15 mm i gh.
35 mm (oprécz tynku) z kazdej strony

Wymiana ruchomych

zakonczone dwoma otworami na koncach tynkdéw , odbicie
.Wstawi¢ po jednym precie festspiro @ 10 obligatoryjne tynkéw na
dt. 2,0 m . Prety zakrzywione na koncach cokole do parapetéw

20 cm i wprowadzone w otwory, sposob
wykonania wg opisanej technologii

@ 10 festspiro zatopione w zaprawie
kotwiacej festmortel wg systemu

IV. Elewacja sciany — roboty wykonczeniowe

uzupetnienie ubytkéw tynku po naprawach i likwidacja spekanych fragmentéw tynku Sciany
naprawa i renowacja pilastrow obramowujacych okna oraz gzymséw

malowanie elewacji farbami silikonowymi wg projektéw kolorystyki

montaz rynien

wymiana drzwi wejsciowych i wrét wjazdowych

REMONT SCIAN OD PODWORKA

1. Przygotowanie scian od podwdrka do remontu

. montaz rusztowania

e wykonanie oston okien

e demontaz parapetdw zamontowanych na nowych oknach

e skucie luznych i spekanych fragmentéw tynku budynku

e oczyszczenie elewacji parg wodng wspomagang metodami chemicznymi np. srodkiem Fassadenreiniger-
Paste, miejsca trudne- czyszczenie strumieniowe na sucho z doczyszczeniem recznym.

e  zdjecie rur spustowych
wymiana okien drewnianych na okna z PCV

e wymiana drzwi wejSciowych
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II. Renowacja cokotu

. powierzchnie $ciany pozbawionej tynku nalezy oczysci¢ poprzez mycie strumieniami wody z detergentami

. reczne odgrzybianie powierzchni cokotu przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL

. neutralizacja soli znajdujgcej sie w Scianie - poprzez dwukrotne pokrycie preparatem ESCO-FLUAT

. uzupetnienie i naprawa spekanych powierzchni

. izolacje na cokole z zaprawy cementowo-polimerowej BUDOSZCZEL-H 810 ; grubos¢ warstwy 5,00 mm do
wysokosci 60 cm

. cokdt budynku nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm w celu zachowania krawedzi, odcinajacej
cokat. (wysokos¢ ok. 60 cm ponad poziom opaski betonowej),

. wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie z tynku mozaikowego
np. lakma

II1. Docieplenie $cian zewnetrznych ponad cokotem

. oklejanie ptaszczyzn Scian styropianem EPS 70 gr. 15 cm,

. wzmacnianie powierzchni siatkg z widkien szklanych,

. wzmochnienie naroznikow wypuktych i wklestych katownikami systemowymi,

. izolacja styropianem gr. 2 cm osciezy,

. przewiduje sie wyprawe elewacyjng mineralng w strukturze pow. tzw. ,baranek

. malowanie elewacji farba silikonowa (kolor wypraw elewacyjnych wg projektu

. kolorystyki),

. montaz nowych parapetow z blachy powlekanej,

. wymiana rynien i rur spustowych

. wykonanie obrdbek blacharskich

. obrébka z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm na osnowie z poliestru przy nowych
opierzeniach.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z normami panstwowymi, instrukcjami
producentéw materiatéw budowlanych, wytycznymi szczegétowymi dotyczgcymi montazu oraz z ogdlnie
pojeta sztukg budowlana.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S T.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
- projekt wykonawczy z opisem szczegétowym robdt

- przedmiary robét

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ bedzie projekty uzupetnione opisami uszczegdtawiajgcymi w zakresie i stopniu doktadnosci

niezbednym do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
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1. Harmonogram Rob6t

2. Plan Bioz

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Koordynatora
zadania, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda

zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na nie
zadawalajacy jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdliny wzglad na:

1) Lokalizacje magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika, mogg

by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdéw/sprzetu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggly

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢

wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt

lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgiji i

przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
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rozwazang kwestie. Polecenia Koordynatora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Koordynatorowi);

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ érodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdinych elementéw Robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie,
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ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Koordynator
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptagji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz

w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow.
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Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢

materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy

ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prédbek poniesione zostang przez

Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

ostatecznych odbioréw Robdt,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Koordynatorowi do

ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiardw stuzg gtéwnie dla celéw ewidencyjno- kontrolnych.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

o

[¢]

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawione do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST w

jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i

0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione

wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslenia ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz KNUR —ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedy zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania

diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru

Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST i umowy Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbior po uptywie rekojmi
f) odbidr pogwarancyjny po uptywie gwarancji
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Roboét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego(ostatecznego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Protokoéty odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4. Protokoty odbioréw czeSciowych
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Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

o ® N U

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedga gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbiér wstepny Robot”.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rzekomi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad w punkcie ,,0dbiér wstepny Robét”
9. USTALENIA OGOLNE
9.1. Wymagania dotyczace kalkulacji robét

Wykonawca w ofercie zobowigzany jest do sporzadzenia kalkulacji cenowej na podstawie dostarczonego przez
Zamawiajacego przedmiaru.

Kalkulacja cenowa powinna zawieraé:

e nr pozycji przedmiaru

. nazwa i opis pozycji przedmiaru
e  jednostka miary

o ilos¢ jednostek miary

e  cene jednostkowg pozycji robdt
e wartos¢ pozycji (netto)

e warto$¢ ogotem (netto) i (brutto)

9.2. Warunki ptatnosci

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamdwienia kwote
brutto zawartg w ofercie.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi w
Specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy po wykonaniu robét okaze sie , ze rzeczywiste obmiary wykonanych robdt sg mniejsze od

przewidzianych w dokumentacji i przedmiarach, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ korekty naleznosci za ten rodzaj robot
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przy uwzglednieniu cen jednostkowych zawartych w ofercie.

Rozliczenie za wykonanie robét nastapi wg warunkéw opisanych we wzorze umowy zatgczonym do specyfikagji
przetargowej:

Zamawiajacy nie przewiduje oddzielnych rozliczen za roboty tymczasowe i towarzyszace.

Sporzadzit:

Andrzej Gorski



