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Miasto Inowrocław 

ZZP.271.1.59.2019                                       Inowrocław, 27.12.2019 r. 

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu  27.12.2019 r.) 

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Wykonanie usług 

konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 

637589-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.  

I. Wyjaśnienie treści SIWZ na wniosek wykonawcy: 

 

1. Zgodnie z SIWZ wykonawca ma przystąpić do robót w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia konieczności określonej naprawy lub konserwacji w terminie nie 

dłuższym niż 4 dni robocze lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Proszę o 

wyjaśnienie czy czas realizacji  (4 dni lub termin uzgodniony z Zamawiającym) rozpoczyna 

się od dnia zgłoszenia zlecenia wykonania czy od dnia przystąpienia do realizacji zlecenia. 

Jeżeli od dnia otrzymania polecenia robót, wnosimy by termin ten biegł od dnia potwierdzenia 

przyjęcia danego zlecenia, tak by zlecenia przychodzące poza godzinami pracy Wykonawcy 

(kiedy to Wykonawca nie ma świadomości ich otrzymania) miały zachowany ciągle 

dwudniowy okres przystąpienia do ich realizacji. Proszę również o podanie dokładnej definicji 

dni roboczych wg Zamawiającego.  

Odp.: Czas realizacji usługi rozpoczyna się od dnia zgłoszenia zlecenia wykonania robót. Jako 

dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Zamawiający zwraca uwagę, że może wyznaczyć dłuższy termin realizacji zlecenia, jeśli 

uszkodzenie nie zagraża bezpośrednio uczestnikom ruchu drogowego. 

 

2. Dotyczy warunku posiadania potencjału technicznego- czy pod pojęciem równiarko – 

układarki Zamawiający ma na myśli zestaw sprzętowy równiarka i układarka? 

Odp.: Tak,   zestaw sprzętowy równiarka i układarka. 

 

3. Dotyczy rozdziału IV ust.1 pkt 2 lit. i) „zapewnienie odpowiednich warunków 

wilgotnościowych ograniczających zapylenie od stosowanego materiału przeznaczonego do 

naprawy”. Wnosimy o wykreślenie przytoczonego punktu. Wykonawca tylko na etapie 

wykonywania zleconych mu napraw może odpowiadać za zapewnienie odpowiedniej 

wilgotności kruszywa w celu zmniejszenia jego zapylenia. Po odbiorze robót pod wpływem 

skrajnie wysokim temperatur w okresie wiosny i lata czy też pod wpływem opadów i 

późniejszego osuszania się samoistnego wierzchniej warstwy wbudowanego kruszywa w 

okresie jesienie i zimy oraz pod wpływem ruchu  samochodowego kruszywo to samoistnie 

znów znacznie pylić, na co Wykonawca nie ma już wpływu.  W przypadku pozostawienia 

powyższego zapisu wnosimy o dodanie do kosztorysu ofertowego pozycji związanej w 

polewaniem istniejących nawierzchni gruntowych wodą w celu zmniejszenia pylenia się 

nawierzchni. 

Odp.: Zamawiający zmienia w rozdziale IV SIWZ treść ust. 1 pkt 2 lit. i    na: 

„i ) zapewnienie w trakcie wykonywania robót warunków wilgotnościowych ograniczających 

zapylenie od stosowanego materiału przeznaczonego do naprawy.” 
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4. Dotyczy rozdziału IV ust. 3 pkt.8 „wskazanie Zamawiającemu miejsca wykonania przedmiotu 

umowy oraz uzgodnienia z nim zakresu robót” oraz pkt. 1 „odpowiedzialności za właściwe 

wykonanie naprawy i konserwacji drogi oraz dokonania na własny koszt wizji w terenie oraz 

do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny i 

realizacji robót”. W świetle tych zapisów można wywnioskować, że to na Wykonawcy ciąży 

ciężar opracowania technologii robót oraz wykonania ich wyceny jak i lokalizacji uszkodzeń 

nawierzchni dróg czy chodników. Proszę o wyjaśnienie powyższych zapisów SIWZ. 

Odp.: W rozdziale IV ust. 3 pkt 1 i 8 otrzymują nowe brzmienie: 

„1) odpowiedzialności za właściwe wykonanie naprawy i konserwacji drogi oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej realizacji robót;”, 

„8) dokonania, przed przystąpieniem do realizacji robót, oględzin pasa drogowego w celu 

weryfikacji w terenie zakresu zlecenia i zgłoszenia ewentualnych uwag do zlecenia”.  

 

5. Dotyczy  rozdziału IV ust. 3 pkt.4 „zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

prawidłowego funkcjonowania dróg, poprawy przejezdności i przechodu oraz prawidłowego 

odprowadzenia wody z nawierzchni drogi”. Proszę o bardziej szczegółowe określenie 

odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie powyższego zapisu. Wykonawca może 

odpowiadać za powyższe tylko na czas przejęcia terenu robót w danej lokalizacji polecenia 

robót i tylko w zakresie powierzonych mu robót. W przypadku, gdy drogi nie posiadają 

rowów, wyregulowanego pobocza czy studzienek ściekowych Wykonawca nie może 

odpowiadać dodatkowo za prawidłowe odprowadzenie wody z nawierzchni drogi, o ile np. 

takiej regulacji poboczy czy rowów nie zleci mu Zamawiający.  

Odp.: W rozdziale IV w ust. 3 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy prawidłowego funkcjonowania 

dróg objętych zleceniem, poprawy przejezdności i  przechodu oraz niepogarszania warunków 

odprowadzenia wody z nawierzchni;”. 

 

6. Dotyczy formularza ofertowego (kosztorysu) – wnoszę o zmianę nazwy kolumny 6 z „Cena 

(...)” na „Wartość (…). 

Odp.:  W formularzu ofertowym zmienia się nazwę kolumny 6 z „Cena (…)” na „Wartość 

(…)”. 

7. Dotyczy formularza ofertowego (kosztorysu) poz. 7 – wnoszę o zmianę zapisu „na 

powierzchni 101-150 m2” na zapis „na powierzchni 10-150 m2”. 

Odp.: W formularzu ofertowym zmienia się treść   poz. nr 5 na: 

„Ułożenie nawierzchni bitumicznej (asfaltobeton) gr, 4 cm na powierzchni 11 – 100 m²”.  

Pozostałe zmiany, o które wnioskuje wykonawca, nie zostają uwzględnione. 

 

8. Proszę o informację czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórek lub frezowania i 

proszę o wskazanie miejsca ich odwozu. 

Odp.:  Materiał z rozbiórki nienadający się do ponownego wykorzystania przechodzi na 

własność Wykonawcy, natomiast materiał nadający się do ponownego wykorzystania stanowi 

własność Zamawiającego. Decyzję o ponownym wykorzystaniu podejmuje Zamawiający. 

Jako miejsce składowania materiału nadającego się do ponownego wykorzystania 

Zamawiający wskazuje teren Zakładu Robót Publicznych z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, z wyjątkiem  materiału pochodzącego z frezowania, który 

Wykonawca powinien składować na własnym terenie do czasu ponownego wykorzystania. 
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9. Dotyczy kosztorysu ofertowego pozycje 68-70. Dotyczą one dopłat za każdy dalszy 1 cm 

wbudowanego materiału – brakuje natomiast pozycji związanych z wykonaniem warstwy 

odsączającej czy podbudowy ze wskazaniem ich podstawowej  grubości. Proszę o 

uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje kosztorysowe. 

Odp.: Podstawowa grubość warstwy odsączającej – wskazana jest w poz. nr 97 kosztorysu, 

natomiast uzupełnienie podbudowy wskazane jest w poz. 71. 

Ponadto Zamawiający dodaje w kosztorysie poz. 101 o  treści:  

[w kolumnie zadanie] ułożenie nawierzchni z tłucznia – dolna warstwa gr. 10 cm, [w 

kolumnie jednostka miary]: m² 

oraz poz. 102 o treści: [w kolumnie zadanie] ułożenie nawierzchni z tłucznia – górna warstwa 

gr. 7 cm [w kolumnie jednostka miary]: m². 

 

10. Dotyczy umowy §4 ust.1 pkt. 3 (kara) „w wysokości 20% maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania Zamawiającego określonej w § 3 ust. 1, za niewykonanie przedmiotu umowy do 

terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego”. Proszę o wyjaśnienie czego ma 

dotyczyć dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiającego – realizacji całej umowy czy 

pojedynczego polecenia wykonania robót? Jeżeli wykonania robót, to wnosimy zmianę 

zapisu, by kara dotyczyła wynagrodzenia za dane zlecenie, a nie od wartości całej zawartej 

umowy, ponieważ wartość tej kary jest niewspółmiernie zawyżona do zawinienia 

Wykonawcy. 

Odp.: Ww. zapis projektu umowy pozostaje bez zmian. 

 

11. Dotyczy umowy §1 ust.1 pkt. 5. Proszę o ograniczenie również ilości wysłanych zleceń 

jednego, ponieważ w przypadku wysłania kilku zgłoszeń jednego dnia obejmujących więcej 

niż trzy drogi przy zwyczajowo 4 dniowym terminie realizacji z góry skazuje się Wykonawcę 

na nieterminowe ich wykonanie, zlecając zbyt duży zakres przy krótkim czasie ich realizacji.  

Odp.: Ww. zapis projektu umowy pozostaje bez zmian. 

II. Treść SIWZ  zostaje zmieniona w następujący sposób: 

1. W rozdziale XI ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:   

 

Nazwa i Adres Zamawiającego  

Oznaczenie sprawy:  ZZP.271.59.2019 

 

„Oferta –  Wykonanie usług konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta 

Miasta Inowrocławia” nie otwierać przed 3.01.2020 r. godz. 10:15”  

 

nazwa i adres składającego ofertę  

2. W rozdziale XII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta 

Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, 

w terminie do dnia   3.01.2020 r., godz. 10:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. 

Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 3.01.2020 r., godz. 10:15.”   

3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy otrzymuje nowe brzmienie. 

 

Urszula Borkowska 

główny specjalista w Zespole Zamówień Publicznych 
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