

Zamawiający Miasto Inowrocław
ZZP.271.1.9.2020

Informacja (zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 13.03.2020 r.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Inowrocławiu;** ogłoszenie nr 518865-N-2020 z dnia 2020-03-02.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **140 696,15 zł**, w tym:

Cz. 1 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bocznej – 26 620,91 zł

Cz. 2 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika i miejsc postojowych w ul. Armii Krajowej – 19 508,31 zł

Cz. 3 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Ewy Szelburg-Zarębiny oraz przebudowy ul. Stefana Knasta – 50 184,15 zł

Cz. 4 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznikowej – 22 678,78 zł

Cz. 5 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lnianej – 21 704,00 zł

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2020 r. godz. 10:00, złożono 6 ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji <i>dotyczy 5 części</i>	Warunki płatności zgodnie z SIWZ <i>dotyczy 5 części</i>
1	MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek	cz.1 – 44 280,00 zł cz.2 – 47 970,00 zł cz. 3 -109 470,00 zł cz. 4 –35 670,00 zł cz. 5 – 35 670,00 zł	cz.1 – 30.06.2020 cz.2 – 31.12.2020 cz. 3 – 30.06.2020 cz. 4 – 30.06.2020 cz. 5 – 30.06.2020	nie dotyczy	30 dni

2	Studio Projektowo-Realizacyjne DOMINO s.c D.Dudziuk, K. Stolarski ul. Rynek Staromiejski 10/5 87-100 Toruń	cz.1 – 31 365,00 zł cz.2 – - cz. 3 – 37 515,00 zł cz. 4 – 15 375,00 zł cz. 5 – 14 760,00 zł	cz.1 – 30.06.2020 cz.2 – - cz. 3 – 30.06.2020 cz. 4 – 30.06.2020 cz. 5 – 30.06.2020	nie dotyczy	30 dni
3	Eco-Investment Poland S.A. 02-055 Warszawa ul. Filtrowa 65/45	cz.1 – 56 580,00 zł cz.2 – 65 190,00 zł cz. 3 – 71 340,00 zł cz. 4 – 49 200,00 zł cz. 5 – 54 120,00 zł	cz.1 – 30.06.2020 cz.2 – 31.12.2020 cz. 3 – 30.06.2020 cz. 4 – 30.06.2020 cz. 5 – 30.06.2020	nie dotyczy	30 dni
4.	R-DROG Projektowanie i Nadzór Rafał Młynarczyk 88-100 Inowrocław ul. Ignacego Daszyńskiego 28/34	cz.1 – - zł cz.2 - - zł cz. 3 – 47 847,00 zł cz. 4 – - zł cz. 5 – - zł	cz.1 – - cz.2 – - cz. 3 – 30.06.2020 cz. 4 – - cz. 5 – -	nie dotyczy	30 dni

5.	Pracownia Projektowa „PROJBUD“, Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław	cz.1 – 36 285,00 zł cz.2 – 36 162,00 zł cz. 3 – 57 441,00 zł cz. 4 – 26 445,00 zł cz. 5 – 26 445,00 zł	cz.1 – 30.06.2020 cz.2 – 31.12.2020 cz. 3 – 30.06.2020 cz. 4 – 30.06.2020 cz. 5 – 30.06.2020	nie dotyczy	30 dni
6.	Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki 88-100 Inowrocław al. Kopernika 5/71	cz.1 – 86 100,00 zł cz.2 – 45 510,00 zł cz. 3 – 67 650,00 zł cz. 4 – 36 900,00 zł cz. 5 – 36 900,00 zł	cz.1 – 30.06.2020 cz.2 – 31.12.2020 cz. 3 – 30.06.2020 cz. 4 – 30.06.2020 cz. 5 – 30.06.2020	nie dotyczy	30 dni

Informację sporządziła: Urszula Borkowska