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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH „INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI NA 

POTRZEBY BUDYNKU PRZY UL. HOYERA 16 W INOWROCŁAWIU” 

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione  
ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)  
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane: 
- Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45332200-5  
- Izolacja cieplna CPV 45321000-3 
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45400000-1 

1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z  budową instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 
na potrzeby budynku przy ul. Hoyera 16  w Inowrocławiu 

Zamawiającym powyższe roboty jest Miasto Inowrocław 

1.2.Zakres stosowania ST.  

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do  
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót instalacyjnych związanych z  budową instalacji wody 
ciepłej i cyrkulacji na potrzeby budynku przy ul. Hoyera 16 w Inowrocławiu. Zakres 
prac:  
  

- wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, oraz wody zimnej dla zasilenia 
kotłowni 
- roboty budowlane w zakresie montażu instalacji j.w.  
-uruchomienie, badania oraz próby całego układu  
- dostawa i montaż elementów instalacji wody  ciepłej i cyrkulacji,  
- dostawa i montaż armatury i wyposażenia instalacji wody ciepłej i cyrkulacji  
- dostawa i montaż orurowania,  
- próba szczelności i uruchomienie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji  
- dezynfekcja chemiczna oraz płukanie instalacji wody  ciepłej i cyrkulacji 
- izolacje termiczne instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, oraz ich oznakowanie 
- demontaż istniejących zasobników cwu 
- wykonanie robót odtworzeniowych po demontażu oraz wykonaniu instalacji 
wody ciepłej i cyrkulacji  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST)  
są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz wytycznymi COBRTI Instal i innymi 
przepisami przywołanymi w pkt. 10 ST. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami  
Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu instalacji c.o. winny spełniać wymagania  
ogólne.  
Przy montażu wykorzystane zostaną następujące materiały:  
 
- armatura dla instalacji  - kulowa, gwintowana, p=1,6 MPa, wykonana zgodnie z 
aprobatami technicznymi producentów;  
- rury tworzywowe PP stabilizowane włóknem szklanym PN16 łączone przez zgrzewnie 
polifuzyjne  
- filtry siatkowy skośne gwintowane, PN16 wykonane zgodnie z aprobatą  producenta 
- wodomierze DN15 dla wody  ciepłej 
- systemowe mocowania dla rurociągów 
- zawory regulacyjne dla instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej termostatyczne 
- izolacja ze spienionego PE 
   Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 
muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. 
Wszystkie przywołane w projekcie oraz STWiORB materiały służą do określenia 
podstawowych parametrów, mogą zostać zastąpione materiałami równoważnymi.  
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.  
 
4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/  
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków  
mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem  
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,  
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Montaż instalacji należy rozpocząć po wykonaniu przejść instalacyjnych oraz prac 
demontażowych i odtworzeniowych starej instalacji wodociągowej.  
Instalację orurowania prowadzić ściśle z dokumentacją techniczną .  
W instalacji należy zabudować rury typu PE-RT/AL./PERT.  
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Montaż orurowania przez zaciskanie. Połączenia rur z armaturą za pomocą złączek 
przejściowych gwintowanych. Wszystkie przewody w obrębie budynku powinny być 
prowadzone w ten sposób, aby nad przejściami był zapewniony wolny prześwit 
wynoszący, co najmniej 2m.  
Do izolacji termicznej rurociągów stosować tylko elementy izolacyjne ze spienionego 
PU a dla wody zimnej spienionego PE, dodatkowo rurociągi prowadzone w bruzdach 
izolować wersją wzmocnioną w płaszczu a folii. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i  
nieuszkodzone. Izolację rurociągów można wykonać po uprzednim przeprowadzeniu  
wymaganych prób szczelności. Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. 
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenia próby zgodnie z 
WTWiORBM.  
Pozytywny wynik próby szczelności pozwala na płukanie, izolowanie rurociągów, a 
następnie na prowadzenie 72 godzinnej próby na gorąco.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/  
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości  
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- sposób zapewnienia bhp.,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
 poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis  

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych
 wniosków zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu 
oraz urządzeń do magazynowania załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  
czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie  
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,  
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  
materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od  
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  
wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,  
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/  
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  
robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie  
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały  
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających  
procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  
jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów  
ponosi Wykonawca.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie instalacji centralnego 
ogrzewania szczególnie potraktowane będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z ustaleniami i zawartą umową  

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.  
W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacyjnych należy  
zastosować się do:  
1. Prawo Budowlane 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 
poz. 690 oraz zmiany do ww. 

4. Zeszyty Cobrti Instal dla instalacji wodociągowych 
5. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady 
6. PN-92/B-01706 
7. PN-71/B-10420 
8. PN-81/B-10700.00 
9. PN-83/B-10700.04 
10. PN-B-10720:1998 
11. PN-76/M-75001 
12. PN-85/M-75002 
13. PN-81/M-75013 
14. PN-91/M-75160 
15. PN-EN 806-1:2004 
16. PN-EN 80-2:2005 
17. Dokumentacja projektowa  
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej  
specyfikacji technicznej oraz powszechnie używanych.  


