
1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1.
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,44

1.2.
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją m
3 141,90

430*0,15*2,2=141,90

1.3.
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

1.3.1. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa gr. 4 cm m
2 45,50

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa gr. 8 cm m
2 427,20

89*(5,6-0,8)=427,2 

1.3.3. Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. 10 cm m
2 88,50

1.3.4. Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. 20 cm m
2 427,20

Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją m
3 128,30

kruszywo: 88,5*0,1+427,2*0,2=94,3

gruz z nawierzchni bitumicznych:  45,5*0,04+402*0,08=34,0

razem: 94,3+34,0=128,3

1.4.
D 01.03.03.

45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

Zabezpieczenie przewodów teletechnicznych pod zjazdami rurą dwudzielną 110mm m 85,00

85

1.5.
D 01.03.04.

45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

Regulacja wysokościowa włazów kanałowych szt. 3,00

3

Regulacja wysokościowa kratek ściekowych szt. 4,00

4

Regulacja wysokościowa szafek energetycznych szt. 4,00

4

Regulacja wysokościowa fundamentów latarni ulicznych (dostosowanie do rzędnych budowanego 

chodnika)
szt. 18,00

18

2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2.1.
D 02.01.01. 

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją m
3 218,00

(1 692-1 256)*2,0*0,25=218

2.2.
D 02.03.01. 

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Formowanie nasypów z zakupem, transportem i zagęszczeniem materiału m
3 130,80

(1 692-1 256)*2,0*0,15=130,8

3. D.04.00.00. PODBUDOWY

3.1.
D 04.01.01. 

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 1 521,70

jezdnia 89,0*6,0=534,0         

chodniki (436-52,7)*2,0=766,6

zjazdy prawostronne - 221,1

Razem 1 521,7

3.2.
D 04.02.01. 

45233000-9

WARSTWA ODCINAJĄCA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa gr. 10 cm (zjazdy) m
2 221,10

221,1

3.3.
D 04.03.01. 

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

3.3.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 534,00

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 5 277,50

2*436,0*6,0 + 45,5 = 5 277,5

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją bitumiczną m
2 5 811,50

534,0+5 277,5=5 811,5

3.4.
D 04.04.02. 

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubości 20 

cm
m

2 534,00

534

3.5.
D 04.05.01. 

45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, warstwa gr. 

10 cm
m

2 766,60

chodniki - 766,6

3.1.1.

3.5.1.

3.2.1.

3.3.2.

3.3.3.

1.4.1.

3.4.1.

2.1.1.

2.2.1.

1.5.1.

1.5.4.

1.5.2.

1.5.3.

1.3.5.

1.3.2.

1.2.1.

Jm IlośćLp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

PRZEDMIAR
Nazwa zadania:       ul.  Staropoznańska,  odcinek Popowicka - Torowa

BRANŻA DROGOWA 



1 2 3 4 5

Jm IlośćLp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, warstwa gr. 

15 cm
m

2 534,00

Wymiana konstrukcji - 534

3.6.
D 04.06.01. 

45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, grubość 15 cm m
2 221,10

zjazdy prawostronne - 221,1

3.7.
D 04.07.01. 

45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 32P, warstwa grubości 10 cm m
2 534,00

534

3.8.
D 04.08.01. 

45233000-9

WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC 16W Mg 256,77

256,77

4. 05.00.00. NAWIERZCHNIE

4.1.
D 05.03.05. 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca), gr. 4 cm m
2 425,70

425,7

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna), gr 4 cm m
2 2 661,50

436,0*6,0+45,5 = 2 661,5

4.2.
D 05.03.11. 

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość 4 cm, odwoz destruktu na 

składowisko Zamawiającego na odleglość do 5 km
m

2 835,00

835

4.3.
D 05.03.23. 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm j układanej na podsypce cementowo - piaskowej, 

kolorowa
m

2 221,10

zjazdy prawostronne - 221,1

5. D 08.00.00. ELEMENTY ULIC

5.1.
D 08.01.01. 

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Ustawienie krawężników betonowych ulicznych15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z 

betonu C-12/15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 350,00

436,0-53,0-33,0=350,0

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych  15x22 cm oraz skośnych z wykonaniem ław 

betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 86,00

86,0

Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu         

C-12/15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (wg wykazu zjazdów)
m 238,00

163,4+74,6

5.2.
D 08.02.02. 

45233000-9

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa m
2 740,00

 766,6 - 26,6=740,0

Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm, podsypka cementowo - 

piaskowa
m

2 26,60

 26,6

Ułożenie nawierzchni chodników z płytek ryflowanych żółtych m
2 2,80

wg wykazu: 2,8

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego na długości 2*37,3m m 74,60

74,6

5.3.
D 08.03.01. 

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cemntowo - piaskowej z wykonaniem ław 

betonowych z oporem (beton C-12/15)
m 601,70

6. D 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA

6.1.
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

6.1.1.
Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (z zakupem                       

i dowozem humusu)
m

2 460,00

7. GG.00.12.01. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

7.1.
GG.00.12.01. 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

3.6.1.

4.3.1.

3.7.1.

3.8.1.

4.1.1.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.4.

5.1.3.

4.1.2.

4.2.1.

5.3.1.

3.5.2.

5.2.3.

5.1.1.

5.1.2.



1 2 3 4 5

Jm IlośćLp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

7.1.1.
Pomiary inwentaryzacyjne wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów 

geodezyjnych (mapę dostarczyć w wersji drukowanej i elektronicznej w formacie dwg lub dxf)
km 0,46

8. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

8.1.

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

8.1.1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu kpl 1,00








