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1. Podstawy opracowania 

1.1 Zlecenie 
Niniejsze opracowanie wykonano na rzecz Inwestora: 
 
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA 
Ul. Roosvelta 36 
88-100 Inowrocław 
 

1.2 Podstawa projektowania 

• Uzgodnienia ze zleceniodawcą 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 
10.07.2003 r. Poz. 1133) z późniejszymi zmianami 

 
2 Opis techniczny  

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji oraz kolejno ść realizacji obiektów 
Projekt budowlany obejmuje kanalizację deszczową na potrzeby odwodnienia drogi, w 
związku z przebudową ulic: Słonecznej, Pięknej , Kwiatowej i Spokojnej w Inowrocławiu. 

2.2 Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 
 
Teren objęty opracowaniem jest obecnie zagospodarowany.  
Ulica Słoneczna to droga gminna o przekroju 1x2 szer. 5,0-7,0m o nawierzchni bitumicznej, 
brak wydzielonych chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą zamieszkania. 
Ulica Piękna to droga gminna o przekroju 1x1 (jednokierunkowa) szer.4,0m o nawierzchni z 
kostki betonowej (w obszarze opracowania) oraz o nawierzchni bitumicznej. Brak 
wydzielonych chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą zamieszkania. 
Ulica Kwiatowa to droga gminna o przekroju 1x1 (jednokierunkowa) szer. 5,0m o 
nawierzchni bitumicznej. Brak wydzielonych chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą 
zamieszkania. 
Ulica Spokojna to droga gminna o przekroju 1x1 (jednokierunkowa) szer. 5,0m o nawierzchni 
bitumicznej. Brak wydzielonych chodników dla pieszych. Ulica objęta strefą zamieszkania. 
 
Ulica Poznańska w obszarze opracowania krzyżuje się z : 

- ul. Słoneczną – wlot i wylot z ul.  Poznańskiej 
- ul. Piękną – wlot do ul. Poznańskiej 
- ul. Kwiatową – wylot z ul. Poznańskiej 

 
 
Na terenie inwestycji znajdują się następujące istniejące sieci uzbrojenia terenu: 
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- sieć energetyczna – do zabezpieczenia  
- sieć wodociągowa    
- sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej  
- sieć teletechniczna - do zabezpieczenia 

 
 
Istniej ące warunki gruntowo-wodne   
Opinie geotechniczną wykonała firma Zakład Badań Geologicznych 87-100 Toruń ul. 
Ogrodowa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanym podłożu, 
bezpośrednio poniżej powierzchni terenu, występują nasypy o zróżnicowanej miąższości od 
0,6m do 1,3m. Przeważają nasypy z piasku drobnego z domieszką humusu zaliczone do 
warstwy I o ID=0,30. Pokrywa je tłuczeń, żużel, miejscami warstwa asfaltu o grubości 0,05-
0,1m.  W otworach 1 (ulica Kwiatowa) pod nasypami wystąpiły namuły organiczne warstwy II 
(na głębokości 1,3-2,2m). Poniżej namułów, a w większości otworów pod nasypami, zalegają 
piaski drobne warstwy III o ID=0,50.  
Woda gruntowa występuje w osadach piaszczystych, a w rejonie otworu 1 również w 
nasypach na stropie namułów organicznych. Głębokość do ustabilizowanego lustra wody 
wynosi od 0,80m do 1,50m, a rzędne zawierają się w przedziale od 78,85m npm do 79,75m 
npm. Nie przewiduje się istotnych wahań lustra wody gruntowej. 
Na przeważających odcinkach ulic, przeznaczonych do przebudowy, warunki gruntowo-
wodne umożliwiają  wykonanie nowych nawierzchni bez konieczności wymiany gruntów, a 
także wykonanie kanalizacji deszczowej bez konieczności obniżania lustra wody gruntowej. 
Grunty nasypowe występujące w podłożu należy dogęścić powierzchniowo, w korycie 
drogowym, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=0,97. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia. Opinia geotechn iczna  
Zgodnie z Rozporządzeniem  z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych i zgodnie z normą PN-B-02479 
projektowane obiekty należą do I kategorii geotechnicznej.  
W opiniowanym podłożu panują proste warunki gruntowe. 
 

2.3 Opis projektowanego rozwi ązania  
 

2.3.1 Kanalizacja deszczowa 

Kanalizację deszczową wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilami.  
Przewody układać  na gotowym  wyprofilowanym podłożu na podsypce piaskowej grubości 
0,20m. 
Kanalizację deszczową wykonać z rur betonowych C45/55 klasy B, łączonych na uszczelki 
gumowe. 
 
Studnie rewizyjne. 
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą studnie kanalizacyjne prefabrykowane, 
szczelne, z kręgów betonowych z uszczelkami o średnicy o średnicy DN1200mm; 1000mm 
oraz systemowe studnie tworzywowe (np. TEGRA) o średnicy DN600 mm. Wszystkie 
studnie wyposażone w pierścienie odciążające. 
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Studnie betonowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1917. Należy stosować studnie 
prefabrykowane, z typowych elementów betonowych z betonu klasy C 35/45, 
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F150, o nasiąkliwości max 5%. Studnie łączyć na 
uszczelki elastomerowe, spełniające wymagania PN-EN681-1:2002. Kinety studni powinny 
być odporne na korozję siarczanową. Studnie przykryć żelbetową płytą pokrywową o 
wytrzymałości na obciążenia pionowe – Fv=300kN, na podbudowie z betonu C12/15 o gr. 
20cm. 
Każdą studnię wyposażyć we właz z żeliwa sferoidalnego DN600, D400 
Regulację włazów wykonać za pomocą pierścieni z betonu.  
Stopnie złazowe wg PN-EN13101 i PN-EN1917. 
Otwory pod przewody w studniach wykonane powinny być w zakładzie prefabrykacji. W 
przypadku wykonania otworów na terenie budowy używać specjalistycznych narzędzi 
(wiertnic). 
Przejście rur betonowych przez ściany studni wykonać jako szczelne. Studnie muszą 
posiadać aprobatę IBDiM.  
Na zewnątrz studni wykonać spoinowanie zaprawą betonowa i posmarowanie kręgów 
dwukrotnie Abizolem R+P. 
Studnie tworzywowe powinny być zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009/AC:2009. 
Włączenie rur betonowych do studni tworzywowych wykonać za pomocą systemowych 
złączek przejściowych np systemu Wavin. 
 
Wpusty uliczne: 
Studzienki ściekowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917, jako prefabrykowane z 
typowych elementów betonowych z betonu klasy C 45/55, wodoszczelnego (W8), 
mrozoodpornego – 150, o średnicy DN500.  
Studzienki ściekowe zaprojektowano z osadnikiem o głębokości 1,0m. Dla wpustów 
deszczowych należy zastosować włazy z żeliwa sferoidalnego zgodne z PN-EN124, z 
zabezpieczeniem przed ich demontażem przez osoby niepowołane. Każdy wpust należy 
wyposażyć w pierścień odciążający oraz kosz. Studzienki wpustowe należy wykonać na 
płycie z betonu klasy C12/15 o grubości 0,20 m i warstwie podsypki piaskowej. 
 
Przed zasypaniem należy dokonać odbioru geodezyjnego instalacji. 
 
Próby i  odbiory 
Przed  oddaniem do kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić odbiór techniczny 
końcowy. 
W tym  celu należy: 

- sprawdzić zgodność  wykonanych robót z dokumentacją oraz warunkami 
technicznymi 

- dokonać przeglądu wizyjnego kanałów za pomocą kamery  
- wykonać próbę szczelności metodą „W” – wodną wg PN-EN 1610:2002  

 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

- lokalizacja  uzbrojenia  podziemnego mimo naniesień  geodezyjnych nie zawsze 
pokrywa się z rzeczywistością, stąd konieczność wykonania przekopów próbnych dla 
dokładnego zlokalizowania  istniejącego uzbrojenia 

- rzędne  istniejącego uzbrojenia naniesiono orientacyjnie. Zgodnie z wymogami 
normowymi w przypadku stwierdzenia rozbieżności z rzędnymi podanymi w projekcie, 
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należy wstrzymać roboty i wezwać Projektanta oraz Inspektora Nadzoru celem  
rozwiązania kolizji w ramach nadzoru autorskiego. 

- wszystkie obiekty na terenie Inwestora podlegają rozbiórce zgodnie z odrębnym 
opracowaniem. 

 
Kolizje z kablami energetycznymi 
Odkopany w trakcie wykonywania prac ziemnych kabel energetyczny  należy na czas 
wykonywania  prac montażowych zabezpieczyć. W tym celu kabel podwiesić w korytku 
wykonanym z drewnianych desek. 
 
Kolizje z kanalizacją telefoniczną 
Odkopaną kanalizację telefoniczną na czas prowadzonych prac montażowych   podwiesić w 
korytku wykonanym z drewnianych desek Zwrócić uwagę podczas wykonywania zasypki  .  
 
Regulacja wysokościowa 
Należy wykonać regulację wysokościową istniejących włazów studni kanalizacji deszczowej 
dostosowując rzędną góry studni do terenu projektowanego. W przypadku, gdy studnia 
kanalizacyjna znajdzie się w jezdni należy wymienić właz na właz żeliwa sferoidalnego klasy 
D-400 DN600 wg PN-EN124 oraz zastosować pierścień odciążający na podbudowie 
betonowej grubości 20cm.  
W razie dużej różnicy wysokości między terenem istniejącym i projektowanym studnię należy 
nadbudować za pomocą kręgów betonowych. 
Regulację włazów wykonać za pomocą pierścieni z betonu. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne w rejonie punktu włączenia z istniejąca kanalizacja wykonać  ręcznie z 
pełnym  umocnieniem ścian wypraskami stalowymi. Szerokość wykopu w świetle 1,0m. 
Wykop w pozostałym rejonie mechanicznie z wywozem urobku.   
 
Usunięty z wykopów grunt rodzimy należy wymienić na piasek średni. 
 
Zasypka  wykopów  ręczna z ubijaniem warstw co 20 cm. Poszczególne warstwy winny 
podlegać odbiorowi warstwowemu zagęszczenia zasypki wraz ze sporządzeniem protokołów 
z przeprowadzonych badań.  
 
Wykop winien być wypełniony zagęszczonym gruntem sypkim (piaskiem średnim) i 
zagęszczony warstwami dla uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97. 
Urobek z wykopów – wywożony. 
 

2.4 Ogólne warunki wykonania robót 
Zabezpieczenie terenu 
Wykonawca robót niniejszego działu jest odpowiedzialny za urządzenia zabezpieczające 
niezbędne do prowadzenia robót, a także za urządzenia zabezpieczające ogólne na obrzeżu 
strefy wykonywanych przez siebie robót. 
Minimalne zabezpieczenia niezbędne na placu budowy to: 

• niezbędne oszalowanie wykopów w zależności od rodzaju gruntu, 
• pomosty przerzucone przez wykopy, 
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• oznakowanie przekopów i wykopów prowadzonych w pobliżu stref wykonywania 
robót przez innych wykonawców branżowych. 

 
Roboty inne 
Wykonawca robót niniejszego działu jest odpowiedzialny za przywrócenie do stanu 
pierwotnego lub odbudowanie uszkodzonych nawierzchni. 
 
Regulacje i próby 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia np. instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami 
i pomiarami oraz inwentaryzację geodezyjną sporządzone przez uprawnionego geodetę. 
 
Gwarancje 
Licząc od daty odbioru, Wykonawca ma obowiązek udzielać gwarancji na wykonane roboty. 
Wszelkie prace budowlano – instalacyjne odebrane z zastrzeżeniami będą objęte gwarancją 
począwszy od daty usunięcia zastrzeżeń. 

2.5 Uwagi ko ńcowe 
- Niniejszy opis nie jest wyczerpujący. Oznacza to, że musi być uwzględniane wykonanie 

wszelkich prac mających związek z tą specjalizacją lub też takich, które wiążą się bądź 
wynikają z prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych.  

- Wytyczenie trasy wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać wg 
współrzędnych zdjętych z pliku dwg.  

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać warunków postawionych w klauzulach 
uzgadniających. Montaż, próby i odbiory wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II ”Instalacje  sanitarne i 
przemysłowe” z 1988 r oraz PN-81/B-10700.01. 

- Szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów B.H.P i zabezpieczyć teren 
zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

- Odsłonięte w trakcie kopania kable energetyczne lub telefoniczne oraz  inne przewody i 
rurociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić instytucje  eksploatujące. 

- Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć  wzdłuż oraz od czoła. 
Z chwilą  nastania zmierzchu oświetlić  w miejscach kładek dla pieszych.  

- Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny być odebrane pod względem 
technicznym przez Inspektora Nadzoru oraz  zainwentaryzowane przez służby 
geodezyjne. 

- W zakresie wykonawstwa obowiązują zasady określone przez autorów systemu. 
Jakiekolwiek odstępstwa nie są możliwe bez ich akceptacji.  

- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią warunków podanych w 
uzgodnieniach poszczególnych instytucji oraz wyprzedzająco powiadomić 
zainteresowane instytucje. W szczególności w czasie wykonawstwa uwzględnić zapisy w 
protokole z narady koordynacyjnej.. 

- Obliczeń rzędnych rurociągów w projekcie dokonano w nawiązaniu do poziomu terenu 
projektowanego oraz terenu istniejącego. 
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- W sprawach wymagających wyjaśnień należy kontaktować się z autorem projektu lub 
inspektorem nadzoru. 

- Roboty nie ujęte w niniejszej dokumentacji a wynikające z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić 
podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy  w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów.  

 
Opracował 

                                                                          inż. Jankowski Jan 
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3 Informacja BIOZ 
 

INWESTYCJA :  PRZEBUDOWA  ULIC : SŁONECZNEJ, PIĘKNEJ , KWIATOWEJ I 
SPOKOJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W 
INOWROCŁAWIU 
 

ADRES: 88-100 Inowrocław,  
ul. Poznańska (dz. nr 55/1 obręb 7)  
ul. Słoneczna, Piękna, Kwiatowa i Spokojna (dz. nr:   56/7, 56/8, 56/16, 
56/17, 56/18, 56/22, 41/5 , 41/4, 45/1, 44/1, 43/1, 42/4, 42/5, 60/3 
obręb 7) 

  

INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW 
Ul. Roosevelta 36 
88-100 Inowrocław 

OPRACOWAŁ: 

 

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 
inż.  
Jan Jankowski 

upr. proj. nr 8346/66/TO/87 w 
specjalności instalacyjno-inż. w 
zakresie sieci i instal. sanitar. 

24.04.2019  

 
 

 
 



 PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWA  ULIC: SŁONECZNEJ, PIĘKNEJ, KWIATOWEJ I SPOKOJNEJ  

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄW INOWROCŁAWIU 
ODWODNIENIE ULIC 
88-100 INOWROCŁAW 

 
 

 

  

9  

 

3.1  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z budow ą 
kanalizacji deszczowej 

 
Na terenie inwestycji znajdują się następujące istniejące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna – do zabezpieczenia  
- sieć wodociągowa    
- sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej  
- sieć teletechniczna - do zabezpieczenia 

3.2 Wskazanie elementów, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa ludzi w zakresie  zdrowia. 

 
W zakresie budowy przyłączy wod-kan do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia  ludzi można zaliczyć wszelkie zakłócenia w ruchu drogowym stworzone przez 
pracowników i maszyny obsługujące odcinki sieci położone w pasie drogi. 
Niebezpieczeństwo stanowić mogą prace związane z robotami ziemnymi w tym również 
wykopy liniowe, wykopy przestrzenne pod studnie, komory itp. 
Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi. Do najczęściej występujących zagrożeń 
należą: 

• porażenie prądem 
• oparzenie łukiem elektrycznym 
• powstanie pożaru 
• uszkodzenie ciała narzędziem tnącym 

Praca w sąsiedztwie czynnych instalacji podziemnych, głównie kabli energetycznych   
niskiego i wysokiego napięcia (ustalenie przez kierownictwo robót całego zakresu 
występującej infrastruktury podziemnej). 

3.3 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
zagro żeń podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i 
rodzaj zagro żeń oraz miejsce ich wyst ępowania. 

 
Wykopy 
Z uwagi na znaczną głębokość, istnieje ryzyko osuwania się ścian wykopów. 

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 
Osoby pracujące na budowie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez 
kierownictwo budowy. 
Wg obowiązujących przepisów BHP należy przeprowadzić następujące szkolenia 
pracowników: 
- szkolenie wstępne BHP 
- instruktaż ogólny BHP 
- instruktaż stanowiskowy BHP 
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Wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie podstawowe w zakresie BHP po 6 
miesiącach oraz szkolenie okresowe w zakresie BHP co 3 lata. Szkolenia powyższe 
przeprowadza upoważniony ośrodek szkolenia BHP. 
W stosunku do zakresu objętego niniejszym projektem, nie przewiduje się stosowania 
specjalnych wymagań, innych od tych, które zawarte są w aktualnie obowiązujących 
instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Dlatego instruktaż pracowników powinien być 
prowadzony stosownie do przepisów dotyczących realizacji robót instalacyjnych. Prace 
wykonywane z udziałem maszyn i urządzeń należy wykonywać z zachowaniem instrukcji 
pracy dla poszczególnej kategorii maszyn oraz przepisami ogólnymi. 

3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, s ąsiedztwie 
tym samym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych 
zagro żeń. 

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót muszą być zgodne z 
właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstw od tych przepisów, ani 
nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych tymi przepisami. Przed 
rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien przygotować instrukcję bezpiecznego 
wykonywania robót budowlanych oraz tablicę ogłoszeń z informacją o BHP na budowie. 
W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić właściwą organizacje prac. Wszystkie roboty 
wykonywać zgodnie z obowiązująca technologią, przepisami, normami. 
Na placu budowy należy zapewnić łączność telefoniczna z odpowiednimi służbami 
ratunkowymi. 
Funkcję dróg komunikacyjnych zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację 
umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń pełni ul. 
Poznańska. 
 

Opracował 
                                                                          inż. Jankowski Jan 
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4 Załączniki formalno-prawne   
 

� Warunki techniczne PWiK Sp.z o.o., sygnatura TR/1799/180/2019 z dn. 01.04.2019r. 
� Uzgodnienie lokalizacji odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi kategorii powiatowej 

nr 2593C, sygnatura ZDP-T/675/2019 z dn. 10.04.2019r. 
� Uzgodnienie projektu odwodnienia ulic przez ZDP w Inowrocławiu, sygantura ZDP-

T/969/2019 z dn. 23.05.2019r. 
� Uzgodnienie przez PWiK w Inowrocławiu , nr 48/19 z dn.03.06.2019r. 
� Kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów 
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5 Część rysunkowa 
 

U-01 Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza  skala 1:500 

KD-1 Odwodnienie ul. Kwiatowej. Profile 1:100/500 

KD-2 Odwodnienie ul. Pięknej. Profile 1:100/500 

KD-3 Odwodnienie ul. Słonecznej, Spokojnej, Pięknej. Profile 1:100/500 

KD-4 Odwodnienie ul. Słonecznej. Profile 1:100/500 

KD-5 Studnia rewizyjna betonowa 1:50 

KD-6 Studnia rewizyjna typu TEGRA 600 1:50 

KD-7 Wpust uliczny  

 
 
 
 
 
 
 


