Unia Europejska

W ok
** ‘t Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
. * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg  Faks: +352 29 29 42 670
g i

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Miasto Inowroctaw Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
znany)

Adres pocztowy: Inowroctaw, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Miejscowos¢: Inowroctaw Kod pocztowy: 88-100 Panstwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Urzad Miasta Inowroctawia Tel.: +48 523555250

Osoba do kontaktéw: Urszula Borkowska
E-mail: zamowienia@inowroclaw.pl Faks: +48 523555233

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) www.inowroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego tadowania autobusow elektrycznych na terenie bazy
Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowroctawiu oraz budowa
zasilania energetycznego wraz z montazem 4 stacji szybkiego tadowania autobuséw elektrycznych (przy:
dworcu PKP, ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Wiadystawa t.okietka, ul. Poznanskiej w Inowroctawiu)

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Przedmiotem zaméwienia jest:
Cz. 1 - budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego tadowania autobusow elektrycznych na terenie bazy
Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowroctawiu,
Cz. 2 - budowa zasilania energetycznego wraz z montazem 4 stacji szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych przy: dworcu PKP, ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Wiadystawa tokietka, ul. Poznanskiej w
Inowroctawiu,
égodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

IWZ.

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45310000
Dodatkowe przedmioty 45000000
45100000

45311000
31158000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Z7P.271.1.11.2018

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES ino

Dane referencyjne ogtoszenia: 2018-019754 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2018/S 026-057635 z dnia: 07/02/2018 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
05/02/2018 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zamowienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca
O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca

O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

O W obu przypadkach

(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst;

[11.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst;

Sekcja Il, Informacje o czesciach
zamowienia cz. 2
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Zamiast:

Wykonawca sktadajacy oferte na

cz. 2 zaméwienia zobowiazany jest
wnies¢ wadium w wysokosci 40
000,00PLN. Wykonawcy sktadajacy
oferte na cz. 2 - nie wnoszg wadium.
Szczegotowe informacje dotyczace
wadium zawiera SIWZ.

Zamiast:

Czesénr: 2

Nazwa: Budowa zasilania
energetycznego wraz z montazem
4 stacji szybkiego tadowania
autobusow elektrycznych(przy:
dworcu PKP, ul. Bolestawa
Krzywoustego, ul. Wiadystawa

t okietka, ul. Poznanskiej w
Inowroctawiu)

1

Krotki opis

W zakres cz. 2 wchodzi budowa
zasilania energetycznego oraz
dostawa i zamontowanie 4
stacji tadownia autobusow

Powinno by¢:

Wykonawca sktadajacy oferte na
cz. 1 zaméwienia zobowigzany
jest wnies¢ wadium w wysokosci 2
000,00 zt, wykonawcy sktadajacy
oferte nacz. 2 —

38 000,00 zt.

Szczegotowe informacje dotyczace
wadium zawiera SIWZ.

Powinno by¢:

Czesénr: 2

Nazwa: Budowa zasilania
energetycznego wraz z montazem
4 stacji szybkiego tadowania
autobusow elektrycznych(przy:
dworcu PKP, ul. Bolestawa
Krzywoustego, ul. Wiadystawa

t okietka, ul. Poznanskiej w
Inowroctawiu)

1

Krotki opis

W zakres cz. 2 wchodzi budowa
zasilania energetycznego oraz
dostawa i zamontowanie 4
stacji tadownia autobusow
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elektrycznych (przy dworcu PKP, elektrycznych (przy dworcu PKP,

ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Bolestawa Krzywoustego,
ul. Wiadystawa tokietka, ul. ul. Wiadystawa tokietka, ul.
Poznanskiej w Inowroctawiu), Poznanskiej w Inowroctawiu),
zespotdéw powigzanych zespotdéw powigzanych
urzadzen stacjonarnych, urzadzen stacjonarnych,
przeznaczonych do szybkiego przeznaczonych do szybkiego

I w petni zautomatyzowanego I w petni zautomatyzowanego
procesu tadowania pojazdow procesu tadowania pojazdow
elektrycznych lub elektrycznych elektrycznych lub elektrycznych

hybrydowych prgdem statym, za hybrydowych pragdem statym, za
pomocg odwroconego pantografu ~ pomocg odwroconego pantografu
tj. opadajgcego na pojazd. W skfad tj. opadajacego na pojazd. W skiad

stacji wchodzi: stacja tadowania stacji wchodzi: stacja tadowania
(zasilajgca), maszt wraz z platformg (zasilajaca), maszt wraz z platformg
ladowania-odwrécony pantograf, ladowania-odwrécony pantograf,
okablowanie miedzy stacjg a okablowanie miedzy stacjg a
masztem, urzadzenia sterujace, masztem, urzadzenia sterujace,
urzadzenie zabezpieczajgce. urzadzenie zabezpieczajgce.
Roboty obejmujg wykonanie: Roboty obejmujg wykonanie:

— zasillania stacji tadowania — zasillania stacji tadowania
autobusOw ze ztgcza kablowo- autobusOw ze ztgcza kablowo-
pomiarowego okreslonego w danym pomiarowego okreslonego w danym
projekcie budowlanym (kable na projekcie budowlanym (kable na
catej dlugosci nalezy utozy¢ w rurach catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurach
ochronnych), ochronnych),

— montazu stacji szybkiego — montazu stacji szybkiego
tadowania i masztu Fantografu, tadowania i masztu Fantografu,

— potaczenia modutéw miedzy soba,— potaczenia modutéw miedzy soba,
— pomiaréw elektrycznych — pomiaréw elektrycznych
urzadzen po wykonaniu prac urzadzen po wykonaniu prac
elektromontazowych, elektromontazowych,

— potgczenia kablami pomiedzy — potgczenia kablami pomiedzy
szafg zasilajgca stacji tadujacej szafg zasilajgca stacji tadujacej

a masztem pantografu kablami a masztem pantografu kablami
(utozenie kabli w ziemi nalezy (utozenie kabli w ziemi nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych). wykona¢ w rurach ochronnych).

Do wykonawcy nalezy réwniez: Do wykonawcy nalezy réwniez:

— wykonanie korekty przebiegu — wykonanie korekty przebiegu

chodnika i $ciezki rowerowej przy  chodnika i Sciezki rowerowej przy
maszcie pantografu przy lokalizacji maszcie pantografu przy lokalizaciji
ul. Boleslawa Krzywoustego, ul. Boleslawa Krzywoustego,

— wykonanie przejsc zasilania przez — wykonanie przejsc¢ zasilania przez
jezdnie - (lokalizacje ul. Wiadystawa jezdnie - (lokalizacje ul. Wtadystawa
tokietka i ul. Poznanska) metodg  tokietka i ul. Poznanska) metoda
bezrozkopowa, w rurze ochronnej, bezrozkopowa, w rurze ochronnej,
— wyprowadzenie zapasu kabla przy— wyprowadzenie zapasu kabla przy
wiacie przystankowej (lokalizacja wiacie przystankowej (lokalizacja

ul. Wiadystawa tokietka), miejscu  ul. Wiadystawa tokietka), miejscu

planowanego biletomatu, planowanego biletomatu,
— wykonanie dokumentaciji — wykonanie dokumentaciji
powykonawczej catego powykonawczej catego
zakresu robot objetego zakresu rob6t objetego
wnioskiem,opracowanie i wnioskiem,opracowanie i
zatwierdzenie projektu czasowej zatwierdzenie projektu czasowej
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organizacji ruchu do kazdej z 4

lokalizaciji,

— zastosowanie sie do wszystkich
uzgodnien, w szczegoélnosci

z zarzgdcami drog, Kujawska
Spotdzielnig Mieszkaniowg w
Inowroctawiu, PKP S.A. i gestorami
sieci,

— zapewnienie serwisu
naprawczego w okresie gwarancji
(szczegoty w zat. nr 1a do SIWZ),

organizacji ruchu do kazdej z 4

lokalizaciji,

— zastosowanie sie do wszystkich
uzgodnien, w szczegodlnosci

z zarzgdcami drog, Kujawska
Spotdzielnig Mieszkaniowg w
Inowroctawiu, PKP S.A. i gestorami
sieci,

— zapewnienie serwisu
naprawczego w okresie gwaranciji
(szczegoty w zat. nr 1a do SIWZ),

wymagany czas reakcji przy serwisie wymagany czas reakcji przy serwisie

naprawczym: awaria bez wytgczenia
z uzytkowania do 72 godzin;

awaria krytyczna wytaczajgca z
uzytkowania - podjecie czynnoSci
naprawczych do 6 godzin (12 dla
serwisu producenta).

Szczegotowy opis cz. 2 przedmiotu
zamoéwienia zawiera zatacznik nr

la do SIWZ oraz dokumentacja
projektowa:

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych na przystanku
koncowym MPK na dworcu PKP w
Inowroctawiu’, przedmiar robot,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobuséw
elektrycznych przy ul. Bolestawa
Krzywoustego w Inowroctawiu’,
przedmiar robét,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych przy ul. Wiadystawa

t okietka w Inowroctawiu”, przedmiar
robét,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych przy ul. Poznanskiej w
Inowroctawiu”, przedmiar rob6t oraz
specyfikacg)a techniczna WKkonania i
odbioru rob6t budowlanych.

naprawczym: awaria bez wytgczenia
z uzytkowania do 72 godzin;

awaria krytyczna wytaczajgca z
uzytkowania - podjecie czynnoSci
naprawczych do 6 godzin (12 dla
serwisu producenta).

Szczegotowy opis cz. 2 przedmiotu
zamoéwienia zawiera zatacznik nr

la do SIWZ oraz dokumentacja
projektowa:

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych na przystanku
koncowym MPK na dworcu PKP w
Inowroctawiu’, przedmiar robot,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobuséw
elektrycznych przy ul. Bolestawa
Krzywoustego w Inowroctawiu’,
przedmiar robét,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych przy ul. Wiadystawa

t okietka w Inowroctawiu”, przedmiar
robét,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja
szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych przy ul. Poznanskiej w
Inowroctawiu”, przedmiar rob6t oraz
specyfikacg)a techniczna WKkonania i
odbioru robot budowlanych.

Przed oddaniem do eksploatacji
kazdej ze stacji szybkiego tadowania
autobusow wykonawca na wiasny
koszt przeprowadzi zgodnie

z ustawg z dnia 2018-02-07 o
elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2018

poz. 317) badania techniczne i
uzyska decyzje Urzedu Dozoru
Technicznego w zakresie ich
bezpieczne| eksploatacji. Pozytywng
decyzje przekaze Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu odbioru robaot.
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VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktdrym znajdujag sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniane daty:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié

VI.3.6) Tekst, ktory nalezy dodaé do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktdrym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
02/03/2018 (dd/mm/rrrr) - 1D:2018-035100
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