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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101906-2018: TEXT:PL:HTML

Polska-Inowroctaw: Roboty instalacyjne elektryczne
2018/S 046-101906

Miasto Inowroctaw, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, Urzad Miasta
Inowroctawia, Osoba do kontaktéw: Urszula Borkowska, Inowroctaw 88-100, Polska.
Tel.: +48 523555250. Faks: +48 523555233. E-mail: zamowienia@inowroclaw.pl

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 7.2.2018, 2018/S 026-057635)

Przedmiot zamowienia:

CPV:45310000, 45000000, 45100000, 45311000, 31158000
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
tadowarki

Zamiast:

Informacje o czesciach zamowienia

Czes¢ nr: 2 Nazwa: Budowa zasilania energetycznego wraz z montazem 4 stacji szybkiego tadowania autobusoéw
elektrycznych (przy: dworcu PKP, ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Wiadystawa tokietka, ul. Poznariskiej w Inowroctawiu)
1) Krotki opis

W zakres cz. 2 wchodzi budowa zasilania energetycznego oraz dostawa i zamontowanie 4 stacji tadownia autobusow
elektrycznych (przy dworcu PKP, ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Wiadystawa tokietka, ul. Poznanskiej w Inowroctawiu),
zespotdw powigzanych urzadzen stacjonarnych, przeznaczonych do szybkiego i w petni zautomatyzowanego procesu
tadowania pojazdow elektrycznych lub elektrycznych hybrydowych pragdem stalym, za pomoca odwrdconego pantografu
tj. opadajgcego na pojazd. W skiad stacji wchodzi: stacja tadowania (zasilajaca), maszt wraz z platforma tadowania-
odwrdcony pantograf, okablowanie miedzy stacjg a masztem, urzadzenia sterujace, urzgdzenie zabezpieczajgce.
Roboty obejmujg wykonanie:

— zasilania stacji fadowania autobuséw ze ztgcza kablowo-pomiarowego okreslonego w danym projekcie budowlanym
(kable na catej diugosci nalezy utozy¢ w rurach ochronnych),

— montazu stacji szybkiego tadowania i masztu pantografu,

— potaczenia modutéw miedzy soba,

— pomiaréw elektrycznych urzadzen po wykonaniu prac elektromontazowych,

— potaczenia kablami pomiedzy szafg zasilajgca stacji tadujacej a masztem pantografu kablami (utozenie kabli w ziemi
nalezy wykonac w rurach ochronnych).

Do wykonawcy nalezy rowniez:

— wykonanie korekty przebiegu chodnika i $ciezki rowerowej przy maszcie pantografu przy lokalizacji ul. Boleslawa
Krzywoustego,

— wykonanie przejs¢ zasilania przez jezdnie - (lokalizacje ul. Wiadystawa tokietka i ul. Poznanska) metoda
bezrozkopowa, w rurze ochronnej,

— wyprowadzenie zapasu kabla przy wiacie przystankowej (lokalizacja ul. Wtadystawa t.okietka), miejscu planowanego
biletomatu,
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— wykonanie dokumentacji powykonawczej catego zakresu roboét objetego wnioskiem,

— opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu do kazdej z 4 lokalizacji,

— zastosowanie sie do wszystkich uzgodnien, w szczegolnosci z zarzagdcami drég, Kujawska Spotdzielnig Mieszkaniowg
w Inowroctawiu, PKP S.A. i gestorami sieci,

— zapewnienie serwisu naprawczego w okresie gwarancji (szczegoty w zat. nr 1a do SIWZ), wymagany czas reakcji przy
serwisie naprawczym: awaria bez wytgczenia z uzytkowania do 72 godzin; awaria krytyczna wytaczajgca z uzytkowania -
podjecie czynnosci naprawczych do 6 godzin (12 dla serwisu producenta).

Szczego6towy opis cz. 2 przedmiotu zaméwienia zawiera zatacznik nr 1a do SIWZ oraz dokumentacja projektowa:

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego tadowania autobus6w elektrycznych na przystanku koricowym MPK na
dworcu PKP w Inowroctawiu’, przedmiar robdét,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego tadowania autobuséw elektrycznych przy ul. Bolestawa Krzywoustego w
Inowroctawiu’, przedmiar robot,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego tadowania autobusow elektrycznych przy ul. Wiadystawa tokietka w
Inowroctawiu”, przedmiar robot,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego tadowania autobusdw elektrycznych przy ul. Poznanskiej w Inowroctawiu”,
przedmiar robot.

Oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

[11.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca sktadajgcy oferte na cz. 2 zamdwienia zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 40 000,00 PLN.
Wykonawcy sktadajgcy oferte na cz. 2 - nie wnoszg wadium.

Szczegotowe informacje dotyczace wadium zawiera SIWZ.

Powinno byé:

Informacje o czeSciach zamowienia

Czes€ nr: 2 Nazwa: Budowa zasilania energetycznego wraz z montazem 4 stacji szybkiego tadowania autobusow
elektrycznych (przy: dworcu PKP, ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Wiadystawa tokietka, ul. Poznanskiej w Inowroctawiu)
1) Krétki opis

W zakres cz. 2 wchodzi budowa zasilania energetycznego oraz dostawa i zamontowanie 4 stacji tadownia autobuséw
elektrycznych (przy dworcu PKP, ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Wiadystawa tokietka, ul. Poznanskiej w Inowroctawiu),
zespotdéw powigzanych urzadzen stacjonarnych, przeznaczonych do szybkiego i w petni zautomatyzowanego procesu
tadowania pojazdéw elektrycznych lub elektrycznych hybrydowych pradem statym, za pomoca odwréconego pantografu
tj. opadajgcego na pojazd. W skiad stacji wchodzi: stacja tadowania (zasilajgca), maszt wraz z platforma tadowania -
odwrdcony pantograf, okablowanie miedzy stacjg a masztem, urzadzenia sterujace, urzgdzenie zabezpieczajgce.
Roboty obejmuja wykonanie:

— zasilania stacji fadowania autobuséw ze ztgcza kablowo-pomiarowego okreslonego w danym projekcie budowlanym
(kable na catej diugosci nalezy utozy¢ w rurach ochronnych),

— montazu stacji szybkiego tadowania i masztu pantografu,

— potaczenia modutow miedzy soba,

— pomiaréw elektrycznych urzadzenh po wykonaniu prac elektromontazowych,

— potaczenia kablami pomiedzy szafg zasilajgca stacji tadujacej a masztem pantografu kablami (utozenie kabli w ziemi
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych).

Do wykonawcy nalezy réwniez:

— wykonanie korekty przebiegu chodnika i Sciezki rowerowej przy maszcie pantografu przy lokalizacji ul. Boleslawa
Krzywoustego,

— wykonanie przejs¢ zasilania przez jezdnie (lokalizacje ul. Wiadystawa tokietka i ul. Poznanska) metoda
bezrozkopowa, w rurze ochronnej,

07/03/2018 S46 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2/3
http://ted.europa.eu/TED Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej



Dz.U./S S46
07/03/2018 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3/3
101906-2018-PL

— wyprowadzenie zapasu kabla przy wiacie przystankowej (lokalizacja ul. Wtadystawa t.okietka), miejscu planowanego
biletomatu,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej catego zakresu robot objetego wnioskiem,opracowanie i zatwierdzenie
projektu czasowej organizacji ruchu do kazdej z 4 lokalizaciji,

— zastosowanie sie do wszystkich uzgodnien, w szczegélnosci z zarzadcami drég, Kujawska Spétdzielnig Mieszkaniowa
w Inowroctawiu, PKP S.A. i gestorami sieci,

— zapewnienie serwisu naprawczego w okresie gwarancji (szczegoty w zat. nr 1a do SIWZ), wymagany czas reakcji przy
serwisie naprawczym: awaria bez wytaczenia z uzytkowania do 72 godzin; awaria krytyczna wytaczajgca z uzytkowania -
podjecie czynnosci naprawczych do 6 godzin (12 dla serwisu producenta).

Szczegotowy opis cz. 2 przedmiotu zamdwienia zawiera zatacznik nr 1a do SIWZ oraz dokumentacja projektowa:

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego fadowania autobuséw elektrycznych na przystanku koncowym MPK na
dworcu PKP w Inowroctawiu”, przedmiar robdét,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego tadowania autobuséw elektrycznych przy ul. Bolestawa Krzywoustego w
Inowroctawiu”, przedmiar robot,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego tadowania autobuséw elektrycznych przy ul. Wtadystawa tokietka w
Inowroctawiu”, przedmiar robot,

— projekt budowlany pn.: ,Stacja szybkiego tadowania autobuséw elektrycznych przy ul. Poznanskiej w Inowroctawiu”,
przedmiar robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Przed oddaniem do eksploatacji kazdej ze stacji szybkiego fadowania autobuséw wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi zgodnie z ustawg z dnia 2.7.2018 o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317)
badania techniczne i uzyska decyzje Urzedu Dozoru Technicznego w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji. Pozytywng
decyzje przekaze Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru robot.

[11.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca sktadajgcy oferte na cz. 1 zamodwienia zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 2 000,00 PLN,
wykonawcy sktadajgcy oferte na cz. 2 - 38 000,00 PLN.

Szczegotowe informacje dotyczace wadium zawiera SIWZ.
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