Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni ulicy Warsztatowej w Inowroctawiu - odcinek od ul. Batkowskiej

do km 0+290,00
BRANZA DROGOWA

Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj robét
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

2

3

D 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

1.1.

D 02.01.01.
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

1.1.1.

Wykonanie wykopéw z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
usuniecie darniny wg tabeli usuniecia darniny - 83,44m>

wykop pod umocnione pobocze wg tabeli robét ziemnych - 6,66m*

poszerzenie na zjezdzie z ul. Batkowskiej11,0*0,5+12,0%0,5*0,3=7,3m*

razem: 97.40m*

97,40

1.2.

D 02.03.01.
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

1.2.1.

Wykonanie nasypow z zaggszczeniem, materiat z dowozu
wg tabeli robét ziemnych 60,29m®

60,29

1.2.2.

Roboty ziemne poprzeczne z zageszczeniem
wg tabeli robét ziemnych 6.66m*

6,66

D.04.00.00.

PODBUDOWY

2.1.

D 04.01.01.
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad i drég

2.1.1.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

pod umocnione pobocze: 2+0,5*287,50 +12,0%0,5 = 293,5m*
skrzyzowanie z ul. Batkowskg - ‘11,0,0m2

razem: 304,5m*

304,50

2.2.

D 04.02.02.
45233000-9

WARSTWA MROZOOCHRONNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

2.2.1.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubos¢ 20 cm
skrzyzowanie z ul. Batkowskg - ‘I‘I,O,Om2

11,00

2.3.

D 04.03.01.
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

2.3.1.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne
skrzyzowanie z ul. Batkowskg - ‘I‘I,O,Om2

ziazd w km 0+157,70 - 16,0m’

razem:27,0m2

27,00

2.3.2.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
3,0*287,5=862,5m"

862,50

2.3.3.

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
2%(862,5+27,0)=1 779,0m2

1779,00

2.4.

D 04.04.02.
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

24.1.

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamienego, grubos¢ warstwy 15 cm
skrzyzowanie z ul. Batkowskg - ‘1‘1,O,Om2

11,00

2.4.2.

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamienego, grubos$¢ warstwy 8 cm
skrzyzowanie z ul. Batkowskg - ‘1‘1,O,Om2

11,00

25.

D 04.04.02a.

45233000-9

PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

25.1.

Umocnienie pobocza gruzem betonowym, warstwa grubosci 18 cm
2*287,5%0,5=287,5m"

287,50

25.2.

Umocnienie pobocza destruktem bitumicznym, warstwa grubosci 7 cm
287,5m”

287,50

2.6.

D 04.08.01.
45233000-9

WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

26.1.

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym AC 16W, ilo$¢ wg tabeli profilowania
61,58*2,48=152,7Mg

Mg

152,70

05.00.00.

NAWIERZCHNIE

3.1

D 05.03.05.
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

3.1.1.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm
27,0+862,5=889,5m”

889,50

3.2

D 05.03.11.
45233000-9

EREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

3.2.1.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubo$¢ 4 cm

55,00

3.3.

D 05.03.23.
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

3.3.1.

Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej - dostosowanie wysokos$ciowe zjazdéw do istniejacych
nawierzchni z uzupetnieniem nowg kostkg

zjazd + wejscie w km 0+100,40 - 6,9+1,6=8,5m2
zjazd w km 0+282,80 - 18,4m”
razem: 26,9m2

26,90




Element scalony - rodzaj roboét

Lp. | Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci m flosé
1 2 3 4 5
4. D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME
D 08.01.01. - . . . ) )
4.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 P
autostrad i drég
4.1.1. Odtworzenie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu ulic Warsztatowej i Batkowskiej m? 15,00
4.1.2. | kalk. wlasna |Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu kpl 1,00
5 D 09.00.00. |ZIELEN DROGOWA
51 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
" | 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm (z zakupem 5
. " K . S m 285,00
i dowozem humusu) - teren pomiedzy poboczem i granica dziatki
5.1.1. strona lewa: 2,7+185,3+243,2+6,8=438,0m’
strona prawa: 3,1+76.9+5,8+61,1=146,9m2
razem: 584,9m*
6. GG.00.12.01. |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01. - - . . . .
6.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 PR
autostrad i drég
6.1.1 Pomiary inwentaryzacyjne wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i wigczeniem jej do zasobéw kpl 1.00

geodezyjnych (zmiana geometrii skrzyzowania z ul. Batkowskg oraz rzednych nawierzchni)

opracowat




