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1 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1.1.
D 02.01.01. 

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją m
3 97,40

usunięcie darniny wg tabeli usunięcia darniny - 83,44m
3

wykop pod umocnione pobocze wg tabeli robót ziemnych - 6,66m
3

poszerzenie na zjeździe z ul. Batkowskiej11,0*0,5+12,0*0,5*0,3=7,3m
3 

razem: 97,40m3

1.2.
D 02.03.01. 

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem, materiał z dowozu m
3 60,29

wg tabeli robót ziemnych 60,29m
3

Roboty  ziemne poprzeczne z zagęszczeniem m
3 6,66

wg tabeli robót ziemnych 6.66m
3

2. D.04.00.00. PODBUDOWY

2.1.
D 04.01.01. 

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m
2 304,50

pod umocnione pobocze: 2*0,5*287,50 +12,0*0,5 = 293,5m
2

skrzyżowanie z ul. Batkowską  - 11,0,0m
2

razem: 304,5m
2

2.2.
D 04.02.02. 

45233000-9

WARSTWA MROZOOCHRONNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość 20 cm m
2 11,00

skrzyżowanie z ul. Batkowską  - 11,0,0m
2

2.3.
D 04.03.01. 

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 27,00

skrzyżowanie z ul. Batkowską  - 11,0,0m
2

zjazd w km 0+157,70 - 16,0m
2

razem:27,0m
2

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 862,50

3,0*287,5=862,5m
2

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 1 779,00

2*(862,5+27,0)=1 779,0m
2

2.4.
D 04.04.02. 

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamienego, grubość warstwy 15 cm m
2 11,00

skrzyżowanie z ul. Batkowską  - 11,0,0m
2

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamienego, grubość warstwy 8 cm m
2 11,00

skrzyżowanie z ul. Batkowską  - 11,0,0m
2

2.5.
D 04.04.02a. 

45233000-9

PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Umocnienie pobocza gruzem betonowym, warstwa grubości 18 cm m
2 287,50

2*287,5*0,5=287,5m
2

Umocnienie pobocza destruktem bitumicznym, warstwa grubości 7 cm m
2 287,50

287,5m
2

2.6.
D 04.08.01. 

45233000-9

WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 16W, ilość wg tabeli profilowania Mg 152,70

61,58*2,48=152,7Mg

3 05.00.00. NAWIERZCHNIE

3.1.
D 05.03.05. 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubość warstwy 4 cm m
2 889,50

27,0+863,5=889,5m
2

3.2.
D 05.03.11. 

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

3.2.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość 4 cm m
2 55,00

3.3.
D 05.03.23. 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej - dostosowanie wysokościowe zjazdów do istniejących 

nawierzchni z uzupełnieniem nową kostką
m

2 26,90

zjazd + wejście w km 0+100,40 - 6,9+1,6=8,5m
2

zjazd w km 0+282,80 - 18,4m
2

razem: 26,9m
2

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:      Remont nawierzchni ulicy Warsztatowej w Inowrocławiu - odcinek od ul. Batkowskiej do km 0+290,00

BRANŻA DROGOWA

2.2.1.

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Wartość

1.1.1.

2.1.1.

Jm Ilość Cena jedn. 

1.2.1.

1.2.2.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4.1.

2.4.2.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.1.

3.1.1.

3.3.1.



1 2 3 4 5 6 7

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
WartośćJm Ilość Cena jedn. 

4. D 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

4.1.
D 08.01.01. 

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

4.1.1. Odtworzenie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic Warsztatowej i Batkowskiej m
2 15,00

4.1.2. kalk. własna Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu kpl 1,00

5. D 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA

5.1.
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (z zakupem                       

i dowozem humusu) - teren pomiędzy poboczem i granicą działki
m

2 285,00

strona lewa: 2,7+185,3+243,2+6,8=438,0m
2

strona prawa: 3,1+76,9+5,8+61,1=146,9m
2

razem: 584,9m
2

6. GG.00.12.01. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

6.1.
GG.00.12.01. 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg

6.1.1.
Pomiary inwentaryzacyjne wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów 

geodezyjnych (zmiana geometrii skrzyżowania z ul. Batkowską oraz rzędnych nawierzchni)
kpl 1,00

Podatek VAT (23%)

5.1.1.

Razem (netto)

miejscowość, data

Razem (brutto)

………………………………………

opracował






