

Urząd Miasta Inowrocławia

<https://bip.inowroclaw.pl/przetarg/3467/przetarg-nieograniczony>

przetarg nieograniczony

Zamówienie na	PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH: - DO PAWILONU HANDLOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 23 W INOWROCŁAWIU, - DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 PRZY AL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 18 W INOWROCŁAWIU, WRAZ Z CHODNIKAMI, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI, ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM, Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI POD POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Numer ogłoszenia: 179342 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
Status zamówienia	unieważnione
Nr sprawy	ZZP.271.26.2015
Zamawiający	Miasto Inowrocław
Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia	powyżej 30 000 euro
Termin składania ofert	31.07.2015 godz. 10:00

unieważnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu otrzymaliśmy jedną ofertę złożoną przez KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, za cenę, tj. na cz. 1 (ul. Bolesława Krzywoustego) - 719.744,38 zł, na cz. 2 (al. Mikołaja Kopernika) - 599.257,60 zł. Nie dokonano badania i oceny oferty, ponieważ postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty (na cz. 1 i 2) przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

- 1)[ogłoszenie o zamówieniu](#)
- 2)[specyfikacja istotnych warunków zamówienia](#)
- 3)[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża drogowa cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 4)[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża drogowa cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 5)[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża sanitarna cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 6)[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża sanitarna cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 7)[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża elektryczna \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 8)[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, PZT, uzgodnienia, warunki techniczne \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 9)[projekt czasowej organizacji ruchu \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 10)[projekt stałej organizacji ruchu ul. Krzywoustego \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 11)[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 12)[przedmiary robót ul. Krzywoustego \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 13)[wzór kosztorysu ofertowego ul. Krzywoustego \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 14)[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża drogowa \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 15)[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża sanitarna cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#)

- 16)[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża sanitarna cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 17)[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża elektryczna cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 18)[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża elektryczna cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 19)[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, PZT](#)
- 20)[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, warunki techniczne, uzgodnienia \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 21)[projekt czasowej organizacji ruchu al. Kopernika \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 22)[projekt stałej organizacji ruchu al. Kopernika \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 23){23}
- 24)[przedmiary robót \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 25)[wzór kosztorysu ofertowego al. Kopernika \(pliki spakowane zip-7\)](#)
- 26)[uzupełnienie treści siwz - 24.07.2015 r.](#)
- 27)[informacja o unieważnieniu postępowania, 06.08.2015 r.](#)

Załączniki

[informacja o unieważnieniu postępowania, 06.08.2015 r.](#) pdf, 95 kB

Data opublikowania:	06.08.2015 14:36
Liczba pobrań:	136

[uzupełnienie treści siwz - 24.07.2015 r.](#) doc, 30 kB

Data opublikowania:	24.07.2015 15:05
Liczba pobrań:	134

[wzór kosztorysu ofertowego al. Kopernika \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 106 kB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:22
Liczba pobrań:	137

[przedmiary robót \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 122 kB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:20
Liczba pobrań:	120

[projekt stałej organizacji ruchu al. Kopernika \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 3.73 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:16
Liczba pobrań:	136

[projekt czasowej organizacji ruchu al. Kopernika \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 5.53 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:15
Liczba pobrań:	134

[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, warunki techniczne, uzgodnienia \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 8.71 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:14
Liczba pobrań:	129

[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, PZT](#) pdf, 9.37 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:13
Liczba pobrań:	171

[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża elektryczna cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 1.84 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:11
Liczba pobrań:	149

[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża elektryczna cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 8.34 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:10
Liczba pobrań:	132

[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża sanitarna cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 5.45 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:08
Liczba pobrań:	141

[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża sanitarna cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 7.81 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 13:06
Liczba pobrań:	133

[projekt budowlano-wykonawczy, al. Kopernika, branża drogowa \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 6.68 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:51
Liczba pobrań:	135

[wzór kosztorysu ofertowego ul. Krzywoustego \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 107 kB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:49
Liczba pobrań:	132

[przedmiary robót ul. Krzywoustego \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 124 kB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:48
Liczba pobrań:	137

[specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 1.57 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:47
Liczba pobrań:	141

[projekt stałej organizacji ruchu ul. Krzywoustego \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 3.66 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:44
Liczba pobrań:	139

[projekt czasowej organizacji ruchu \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 5.66 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:43
Liczba pobrań:	133

[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, PZT, uzgodnienia, warunki techniczne \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 9.3 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:41
Liczba pobrań:	134

[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża elektryczna \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 6.82 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:39
Liczba pobrań:	133

[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża sanitarna cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 3.58 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:38
Liczba pobrań:	130

[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża sanitarna cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 8.08 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:38
Liczba pobrań:	147

[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża drogowa cz. 2 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 3.66 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:36
Liczba pobrań:	132

[projekt budowlano-wykonawczy, ul. Krzywoustego, branża drogowa cz. 1 \(pliki spakowane zip-7\)](#) doc, 6.44 MB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:35
Liczba pobrań:	132

[specyfikacja istotnych warunków zamówienia](#) doc, 303 kB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:17
Liczba pobrań:	142

[ogłoszenie o zamówieniu](#) doc, 72 kB

Data opublikowania:	16.07.2015 12:16
Liczba pobrań:	132

metryczka

Podmiot udostępniający:	Prezydent Miasta Inowrocławia
Wytworzył:	Prezydent Miasta Inowrocławia
Data wytworzenia:	16.07.2015
Opublikował w BIP:	Urszula Borkowska
Data opublikowania:	16.07.2015 13:24
Data ostatniej aktualizacji:	06.08.2015 14:40
Liczba wyświetleń:	540